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BG-Момчилград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

Публичен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000235984
BG425, Община Момчилград, ул. 26-ти декември №  12, За: инж. Севдалин Огнянов,
България 6800, Момчилград, Тел.: 03631-7847, E-mail: obshtina@momchilgrad.bg, Факс:
03631-7841
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.momchilgrad.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html.

I.1)

Вид на възложителя
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност
Обществени услуги

I.3)

Обект на поръчкатаII.1)
Строителство
Процедурата е открита с решение
№: РД-19-48 от 18.02.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00239-2019-0002

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект:
„Изграждане на Пътна връзка на с. Птичар с Път I - 5 Кърджали – Подкова” - Кръстовище
на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград Дейностите, които изпълнителят ще
трябва да осъществява са: • Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза комплексен
проект – ПУП – ПП и работен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001
г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му; • Съгласуване на проектите с всички контролни
органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната
база; • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското
законодателство; • Получаване (допълване) на разрешение за строеж, въз основа на одобрен
работен проект в съответствие с чл. 148 от ЗУТ, съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и

ІI.4)

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1043496&newver=2&_ga=GA1.2.661505830.1583743138&_gid=GA1.2.1228422577.1686035658&PHPSESSID=239b73b9dbcf860cecd4a2f5fc7b06db&__cf_bm=1KjjkuQ.tLKIfBwAex2YBDkWz4gjuK2rdlLLKvU_5h4-1686041887-0-AdkhL1zdAkv4vX9ilWf1ehh5rYnamC8HLNt2iYr9R8Oze12y7Jev2t/My9PFrQPqombBE%20c%20yW%201RR3a%20B4JGpcsA/jWdo9vUkKPMeAsxymH&header=&header=print
mailto:obshtina@momchilgrad.bg


III: Условия на договора

IV: Приключване на договора

законосъобразно започване на строителството; - СМР обекта. • Осъществяване на авторски
надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и
съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; • Изготвяне на екзекутивна
документация и кадастрални заснемания нацелия обект съгласно чл. 52 от Закона за
кадастъра и имотния регистър.

Номер на договора: С-РД-36-46 от 10.05.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

Изпълнител по договора
BG425, НАР ООД, ул. Маказа № 55, България 6800, гр.Момчилград, Тел.: 03631 2052, E-
mail: office@nar.bg, Факс: 03631 2052
Изпълнителят е МСП: не

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект:
„Изграждане на Пътна връзка на с. Птичар с Път I - 5 Кърджали – Подкова” - Кръстовище
на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград”

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в дни
300

Стойност, посочена в договора
2444000 BGN без ДДС

ІII.7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
НЕ

III.8)

договорът е изпълнен
Дата на приключване
05.06.2023 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
2444000 BGN без ДДС

ІV.6)

mailto:office@nar.bg


V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ

ІV.7)

06.06.2023 г. 

Трите имена: Илкнур Кязим МюмюнVII.1)
Длъжност: Кмет на община МомчилградVII.2)


