



зл. 2 в. 3318

До Кмета на Община Момчилград

УТВЪРЖДАВАМ:

Дата 10.04.....2019 г.

/СУНАЙ ХАСАН/  
КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

### ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 от ПЗЗОП

От дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-19-108/26.03.2019г. на Кмета на Община Момчилград, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане на Пътна връзка на с. Птичар с Път 1 - 5 Кърджали – Подкова” - Кръстовище на км. 364+500 по път 1 – 5, община Момчилград”, открита с Решение № РД-19-48 / 18.02.2019 г. и публикувана под № 00239-2019-0002 с ID 894958/ 20.02.2019 г. в АОП и в профила на купувача на интернет адрес – <https://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri/1141>

Резултати от работата на Комисия:

**Председател:** инж. Севдалин Младенов Огнянов- Зам. Кмет на Община Момчилград

**Членове:**

1. Инж. Алие Ибрахим Ибрахим – Зам. Кмет на Община Момчилград
2. Небахат Феим Юсеин- Началник отдел „ЕПП”, Община Момчилград
3. Мерал Ахмед Ахмед- Гл.Счетоводител на Община Момчилград
- 4.Метин Халил Моллахасан- Гл.експерт „ОП” отдел „УТКР” Община Момчилград

Уважаеми Г – н Кмет,

1. Комисията получи списъка на участниците и представените оферти, след което всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

2. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, както следва:

№ по ред	Входящ № / дата	час	Име на Участника (физ./юрид. лице)
1.	Номер: 7000-118 / дата 25.03.2019г.	15:36 ч.	„НАР” ООД

Комисията започна работата си в пълен състав и по време на работата промени в състава на комисията не са извършвани.

Офертата беше отворена на публично заседание на 26.03.2019 г., в 12:00 часа, като работата на Комисията е отразена в **Протокол № 1 от 01.04.2019 г.**

3. Публичното заседание приключи в 12:30 часа на 26.03.2019 г.

4. След приключване на публичното заседание, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:

По отношението на подадената оферта на „НАР” ООД не са установени непълноти, липси, несъответствия, като мотивите за допускане на участника са изложени подробно в протокол – приложение към настоящия доклад.

5. Комисията разгледа допуснатата оферта на свое заседание на 03.04.2019 г. Работата на Комисията е отразена в **Протокол № 2 от 04.04.2019 г.** приложение към настоящия доклад. В резултат от оценяването Комисията взе следните решения:

- 5.1. Допуска до отваряне и оценка на ценовите предложения следната оферта:

Участник: „НАР” ООД , Техническата оценка на участник „НАР” ООД е 50 точки.

5.2. Мотивите за допускане и отстраняване на оферти на участниците са изложени подробно в Протокол – приложение към този доклад.

6. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците на 09.04.2019 г. от 12,30 часа.

7. Отварянето на ценовото предложение се състоя на посочените в точка 6 дата и час. Работата на Комисията е отразена в **Протокол № 3 от 09.04.2019 г.**, приложение към Доклада.

8. На база на обявеното ценово предложение на участника, Комисията го класира, оценката на офертите е отразена в **Протокол № 3 от 09.04.2019 г** - приложение към Доклада както следва:

1 място: „НАР“ООД, гр. Момчилград

9. На основание чл.60 ал.1 т.9 от ППЗОП комисията предлага на Възложителя – Кмета на община Момчилград по обществен поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане на Пътна връзка на с. Птичар с Път I - 5 Кърджали – Подкова” - Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград”, открита с Решение № РД-19-48 / 18.02.2019 г. и публикувана под № 00239-2019-0002 с ID 894958/ 20.02.2019 г. в АОП да бъде сключен договор с класирания на първо място участник :

„НАР“ООД, ЕИК 108681434 с адрес на регистрация гр. Момчилград, ул.Маказа 55 с управител Лютви Селим Али, оферта с Вх.№ 7000-118 от 25.03.2019 г., 15:36 часа.

Във връзка с дейността си комисията изготви настоящия доклад съгласно изискванията на чл.60 ал.1-3 от ППЗОП във връзка с чл.103 ал.3 от ЗОП, като доклада, ведно с приложените Протокол № 1 от 01.04.2019 г., Протокол № 2 от 04.04.2019 г. и Протокол № 3 от 09.04.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-19-108/26.03.2019г. на Кмета на Община Момчилград и цялата документация по провеждане на процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл.22 ал.1 т.6 от ЗОП във връзка с чл.106 ал.6 от ЗОП.

Настоящият доклад е изготвен на дата 10.04.2019г. и се подписа от всички членове на комисията без възражения и особени мнения.

Председател

21.2 09.33118

.....  
/ инж. Севдалин Огнянов /

Членове:

21.2 09.33118

1. ....

..... / Абдул Ибрахим /

2. ....

21.2 09.33118  
..... / Небажит Юсеин /

3. ....

21.2 09.33118  
..... / Мерад Мемед /

4. ....

21.2 09.33118  
..... / Метин Моллахасан /