



ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Адрес: Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" №12, тел. 03631178-41, факс 03631178-49, e-mail: obstina@mg.link.bg

Здравко Къ. Асенов

УТВЪРЖДАВАМ:.....

24.06.2020 3:05:30P

Дата: *07.05.2020P*

Илханур Казим,
Кмет на Община Момчилград



ПРОТОКОЛ № 1

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД - 19 - 114/11.03.2020 на Кмета на Община Момчилград и възложител по ЗОП: Илханур Казим, за разглеждане на получени оферти в откритя процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа в населените места от Община Момчилград“, публикувана в интернет страницата на АОП под №00239-2020-0001 с ID960804/19.02.2020г.

Днес, **11.03.2020** г. от 12:00 часа в сградата на Общинска администрация Момчилград, гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ №12, Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в откритя процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа в населените места от Община Момчилград“, заседава в състав:

Председател:

Инж. Севалин Младенов Огнянов- директор дирекция „ УТКРЕШП“;

Членове:

1. Инж. Шериф Сали Салиф- началник отдел „ УТКР“; Община Момчилград
2. Небахат Фейм Юсеин-началник отдел „ ЕНП“ в Община Момчилград;
3. Мерал Ахмед Ахмед- гл. счетоводител на Община Момчилград;
4. Метин Халил Моллахсан- гл. експерт „ОП“, Община Момчилград

Комисията проведе първо публично заседание за отваряне на подадените оферти в процедурата.

1. Председателят констатира, че Комисията е в пълен състав и същата може да започне дейността си.

Председателят на комисията- Инж. Севдалин Младенов Огнянов, откри публичното заседание в 12:00 часа и обяви Заповедта за назначаване на комисията.

Комисията получи списъка на участниците и представените оферти, след което всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Направена беше проверка в Търговски регистър за актуалност на представителството на кандидатите и данни за „свързани лица“, с оглед проверка на допустимостта им за участие в процедурата и валидността на пълномощните на присъстващите представители на кандидатите. Не се констатираха несъответствия.

На откритото заседание не присъстваха участници в процедурата и техни упълномощени представители, съгласно протокола за присъстващите лица по реда на чл. 54, ал. 2-5 от ППЗОП, а именно:

№	Имена на представляващото физическо лице	1.Наименование на участник в процедурата; 2.Или негов упълномощен представител; 3.Представители на средства за масова информация 4.ЮЛ с нестопанска цел	Заемана длъжност
1.	-	-	-
2.	-	-	-

За участие в процедура: „Ремонт и рехабилитация на общински пътища и улици в мрежа в населените места от Община Момчилград“, са постръдили следните оферти:

№	Подател на офертата или заявителя за участие-име, адрес	Номер, дата и час на получаване.
1.	ДЗЗД „ПСК МОМЧИЛГРАД“ 2020	7000-96 от 10.03.20г. 14:02ч.
2.	ДЗЗД „ИНФРА НАР“ ГР. МОМЧИЛГРАД	7000-97 от 10.03.20г. 14:21ч.
3.	„Р-ИНВЕСТ 1“ ООД, ГР. КЪРДЖАЛИ	7000-98 от 10.03.20г. 14:49ч.

Заб. В публичувания протокол са заличени данни на основание Чл.36а, ал.3 от ЗОН-приложима редакция-ДВ, бр.170, ал.3, т.2019г. в сила от 01.03.2019г.) във връзка с чл.2. От ЗИД и ЗКК. Стр. 2 от 21

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в запечатана, непрозрачна опаковка с нарушена цялост. Върху опаковката, всеки кандидат е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Работата на комисията премина в следния дневен ред за постъпилите оферти:

1. Извършване на проверка за целостта на представените оферти и отварянето им.
2. Извършване на проверка за наличие на опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.
3. Подписване на пликове „Ценово предложение“ от трима от членовете на комисията.
4. Подписване на всички документи, съдържащи се в техническите предложения на участниците, от трима членове на комисията.
5. Оповестяване на документите, приложени в опаковката по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и личностно състояние на участниците.

II. Председателят на комисията пристъпва към отваряне на офертите предложени по реда на постъпването им и проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП.

1. Участник № 1 – ДЗЗД „ПСК МОМЧИЛГРАД“ 2020, с входящ номер на офертно предложение 7000-96/10.03.20г./14:02ч.

Участникът е подал оферта за изпълнение на обект: „Ремонт и рехабилитация на общински пътница и улична мрежа в населените места от Община Момчилград“.

Подалената от Участник № 1 оферта съдържа: Опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отварянето ѝ се установи наличието на 1 /една/ Папка с документи за подбор в едно с 1 /един/ брой електронен носител, 1 /един/ плик с „Техническо предложение“ и 1 /един/ отделен плик с надпис „Ценово предложение/ Предлагана Цена“ – същият е непрозрачен и запечатан. Подалената оферта е изготвена и представена в 1 /един/ оригинал на езика на обществената поръчка.

Председателят на комисията оповести съдържанието на подалената оферта съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха Техническите предложения и пликът с надпис „Ценово предложение/Предлагана Цена“.

2. Участник № 2 – ДЗЗД „ИНФРА НАР“ ГР. МОМЧИЛГРАД, с входящ номер на офертно предложение 7000-97/10.03.20г./14:21ч.

Участникът е подал оферта за изпълнение на обект: „Ремонт и рехабилитация на общински пътница и улична мрежа в населените места от Община Момчилград“.

Заб. В публикувания протокол са заличени данни на основание Чл.36а, ал.3 от ЗОН-приложима редакция-ДВ, бр.170, ал.3, т.2019г. в сила от 01.03.2019г.) във връзка с чл.2. От ЗИИД и ЗКК. Стр. 3 от 21

Подалената от Участник № 2 оферта съдържа: Опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отварянето ѝ се установи наличието на 1 /една/ Папка с „Документи за подбор“ в едно с 1 /една/ брой електронен носител, 1 /една/ Папка „Техническо предложение“ и 1 /една/ отделен диск с надпис „Ценово предложение/Предлагана Цена“– същият е непрозрачен и запечатан. Подалената оферта е изготвена и представена в 1 /една/ оригинал на езика на обществената поръчка.

Председателят на комисията оповести съдържанието на подалената оферта съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха Техническите предложения и пликът с надпис „Ценово предложение/Предлагана Цена“.

3. Участник № 3 – „Р-Р ИНВЕСТ“ ООД, ГР. КЪРДЖАЛИ, с входящ номер на офертно предложение 7000-98/10.03.2020г./14:49ч.

Участникът е подал оферта за изпълнение на обект: „Ремонт и рехабилитация на общински пътница и улична мрежа в населените места от Община Момчилград“.

Подалената от Участник № 1 оферта съдържа: Опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отварянето ѝ се установи наличието на 1 /една/ Папка с „Документи за подбор“ в едно с 1 /една/ брой електронен носител, „Техническо предложение“ и 1 /една/ отделен диск с надпис „Ценово предложение/ Предлагана Цена“– същият е непрозрачен и запечатан. Подалената оферта е изготвена и представена в 1 /една/ оригинал на езика на обществената поръчка.

Председателят на комисията оповести съдържанието на подалената оферта съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха Техническите предложения и пликовете с надпис „Ценово предложение/Предлагана Цена“.

След отваряне на всички подалени офертни предложения Председателят на комисията закри публичното заседание на 11.03.2020г. в 15:30 часа.

III. Комисията продължи своята работа закрито заседание на 17.03.2020 г. в 09:30 часа.

В процеса на работа на комисията бе установено следното:

III.1. ПРОВЕРКА ЗА ЛИЦА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.107, Т.4 ОТ ЗОП.

По публични данни, с удостоверителен характер, публикувани по партидите на кандидатите в Търговски регистър, комисията констатира, че по отношение кандидати не се намират данни към момента на подаване на офертите да има „свързани лица“ и е доступно участието им в процедурата.

На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

III.2. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Заб. В публикувания протокол са заличени данни на основание Чл.36а, ал.3 от ЗОН-тръговежника редакция-ДВ, бр.17а,ал.3,т.2019г. в сила от 01.03.2019г.) във връзка с чл2. От ЗИИД и ЗКК. Стр. 4 от 21

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, в закрито заседание.

На този етап комисията ще извърши проверка на декларациите обстоятелства и представените сферите документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, с изискванията, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор или с изискванията, същите ще бъдат описани изчерпателно в настоящия протокол.

За подадените в процедурата оферти на кандидатите ще бе проверено от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА:

1. Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на Участник № 1 – ДЗЗД „ПСК МОМЧИЛГРАД“ 2020

Участникът е подал оферта за изпълнение на услуга: „Ремонт и рехабилитация на общински пътница и улична мрежа в населените места от Община Момчилград“

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и критериите за подбор:

-Договор за създаване на дружество по ЗЗД

-Участникът е представил 3 бр. еЕЕДОО, които са подписани с квалифицирани електронни подписи от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, и са представени на електронен носител, в електронен вид, който не позволява редактиране на неговото съдържание.

-Декларация за срок на валидност на офертата;

-Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация.

1.1. еЕЕДОО-ДЗЗД „ПСК МОМЧИЛГРАД“ 2020

-Единен европейски документ за обществени поръчки, електронно подписан, в който участникът е декларирал, че:

-Няма да използва ресурсите на трети страни;

-Дипсват основания за изключване;

• Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Удостоверение № П-ТВ005933, срок на валидност 30.09.2020г. Втора група строежи,3-та и 4-та категория

Издадено от:

Заб. В публикувания протокол са заличени данни на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП-приложима редакция-ДВ, бр.17а,ал.3.т.2019г. в сила от 01.03.2019г.) във връзка с чл2. От ЗЛНД и ЗКК. Стр. 5 от 21

Камара на строителите

• **Икономически изисквания:**

-Годишен оборот, както следва:

2 518 000, 00 лв. за 2016 г.;

712 000,00лв. за 2017 г.;

835 000,00лв. за 2018 г.;

-Застрахователни полици:

Професионална отговорност в проектирането и строителството – застрахователна полица № 04100100003971 от 09.04.2019 г., Професионална дейност на застрахования, за която е в сила застрахователното покритие – СТРОИТЕЛ за цялостно изпълнение на строителство III категория строежи, валидна до 09.04.2020 г. С покритие 200 000,00лв.

Издадена от:

ЗД „Евроинс“ АД

• **Технически и професионални способности, съответно проекти следни с предмета на поръчката, както следва:**

-”Локален ремонт/ чакълване и полагане на фрезован материал за пътна основа/ на улиците ”Писъчна линия” и ”Бакърлъжка” и пешеходен участък по улица”Виа Понтика”, м.” Буджака”, землището на гр. Созопол, както и на участък от улица без име от база ”Топливо” до цеха за преработка за ратани- м.”Мисаря, землище на гр. Созопол”.Обща дължина на участъците – 674 м. Изпълнени са следните видове работи с количество както следва : - Изкоп на неподходящ материал/земни почви /за земно легло-30см- 1054,80 м3.; - Натоварване на земни маси и транспорт до 5 км – 1054,80 м3.; - Доставка на чакъл за пътна основа – 880,758 т.; - Натоварване на фрезован материал и транспорт на 1 км – 711,99 т.; - Полагане на ТКН и фрезован материал за локален ремонт/пътна основа/ и ултъпяването и -3516,00 м2.

Сума:

49 995.00 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

Община Созопол

-”Рекабилитация на уличното платно за движение на ул. ”Гео Милев” от о.т.1115 до о.т.358 в гр.Мъглиж” Стойност на обекта 269877,94лв. Период на изпълнение 03.05.2019г.-12.07.2019г. Акт обр.15 от 12.07.2019г. Обща дължина на изпълнения участък 439 м, Обща площ 3448 м2.

Сума:

269 877.00 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

Община Мъглиж

-Асфалтиране, пресасфалтиране, асфалтови кърпежи и локален ремонт, както и дейности по превантивно поддържане/съгласно чл.38 от "Технически правила и изисквания за поддържане на пътища/на гр. Созопол, гр. Черноморец, с. Равадиново, с. Атия, с. Росен, с. Равна гора, с. Присад, с. Зидарово, с. Вършило, с. Габър, с. Крушевец, с. Индже войвода, общински и местни пътища и улици на територията на община Созопол и други по възлагане от Възложител, в съответствие с тръжната документация.", Обща дължина на изпълнените пътни участъци 4690 м. Обща площ 18866,08м2 -Изрязване на асфалтова настилка- 5331,20 м -Машинно фрезозване на асфалтова настилка- 8561,36м2 -Грундиране с битумна емулсия за свързване на асфалтов пласт- 21959,38м2 -Машинно полагане на пътна асф.смес- 18866,08м2 -Разкъртване на стара асф. настилка- 1209,50м3 -Асф.кърпежи ръчно- 3093,30м2 -Полагане на НТК- 2943,28м2 -Изкоп земни почви- 152,80м3 -Доставка и полагане на бордюри 50/35/18 -74м

Сума:

833 273.00 BGN (Vulgarian Lev)

Получател:

Община Созопол

• **Техническо оборудване:**

1. Колесен багер товарач с хидрочук ХИДРОМЕК, мод. 102 В-1м3 2. Колесен багер товарач с хидрочук NYNOLAND L115 3. Самосвал VOLVO FH 16-520 СТ 8081СХ 4. Самосвал MAN 184.10FLS ST0380ВН 5. Асфалтополагач- ВОGGELE 1704 6. Валик бандажен, вибратионен Вотаг ВW 161 AD 8 т 7. Валик двубандажен вибратионен 3 т. - Бомар ВW120AD 8. Валик двубандажен вибратионен 1,5 т. - Бомар ВW80 9. Ръчна трамбовка – BS 60- 2I 10.Компресор подвижен ComAirP22E 11. Пневматичен кърпач В 22 E S26*108 12. Електрически агрегат за ток – ЕW 180 АС Техниката е собствена

• **Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление:**

- Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2015 сертификат N32104190084, Доклад одит N32190458 – издаден на 23.05.19г., валиден до 22.05.2022 г..
Строителство, ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация, хидротехнически съоръжения, изграждане, рекултивация, реконструкция и поддържане на зони за обществен отдиш, зелени площи, паркове, градини, детски площадки, площадни пространства и елементи на ландшафтната архитектура.

Издаден от:

"Тюф Норд България" ЕООД

- Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO9001-2015, сертификат N32100190084, Доклад одит N32190457 – издаден на 23.05.19 г., валиден до 22.05.2022 г..
Строителство, ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация, хидротехнически съоръжения, изграждане, рекултивация, реконструкция и поддържане на зони за обществен отдиш, зелени площи, паркове, градини, детски площадки, площадни пространства и елементи на ландшафтната архитектура.

Заб. В публикуваните променливи данни на основание Чл.36а, ал.3 от ЗОП-приложима редакция-ДВ, бр.170,ал.3 т.2019г. в сила от 01.03.2019г.) във връзка с чл.2. От ЗИИД и ЗКК. Стр. 7 от 21

Издаден от:
"Тюф Норд България" ЕООД

1.2. еЕЕДООП Участник в ДЗЗД - "ПСК Виастрой"ЕООД

• Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Вписан в професионален регистър

• Икономически изисквания:

-Годишен оборот, както следва:

2 518 000, 00 лв. за 2016 г.;

712 000,00лв. за 2017 г.;

835 000,00лв. за 2018 г.;

-Застрахователни полици:

Не се посочва.

• Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с предмета на поръчката, както следва:

-"Рехабилитация на уличното платно за движение на ул."Гео Милев" от о.т.1115 до о.т.358 в гр.Мърлиж" Стойност на обекта 269877,94лв. Перюд на изпълнение 03.05.2019г.-12.07.2019г. Акт обр.15 от 12.07.2019г. Обща дължина на изпълнения участък 439 м, Обща площ 3448 м2.

Сума:

269 877.00 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

Община Мърлиж

-Асфалтиране,преасфалтиране,асфалтови кърпелжи и локален ремонт,както и дейности по превантивно поддържане/съгласно чл.38 от"Технически правила и изисквания за поддържане на пътище/на гр. Созопол, гр. Черноморец, с. Равадиново, с. Агтя, с. Росен, с. Равна гора, с. Присад, с. Зидарово, с. Вършицко, с. Габър, с. Крушевец, с. Индже войвода,общински и местни пътища и улици на територията на община Созопол и други по възлагане от Възложителя, в съответствие с тръжната документация". Обща дължина на изпълнените пътни участъци 4690 м. Обща площ 18866,08м2 -Ирязване на асфалтова настилка- 5331,20 м -Машинно фрезование на асфалтова настилка- 8561,36м2 -Грундиране с битумна емулсия за свързване на асфалтов пласт- 21959,38м2 -Машинно полагане на пътна асф.смес- 18866,08м2 -Разкъртване на стара асф. настилка- 1209,50м3 -Асф.кърпелжи ръчно- 3093,30м2 -Пологане на НТК- 2943,28м2 -Изкоп земни почви- 152,80м3 -Доставка и полагане на бордюри 50/35/18 -74м

Сума:
833 273.00 BGN (Bulgarian Lev)
Получател:
Община Созопол

- Техническо оборудване:
Не се посочва.

• Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление:
-Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO9001-2015, сертификат N32 1001180129, Доклад одит N32180520 – издаден на 25.07.18 валиден до 24.07.2021г. Строителство, ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация, хидротехнически съоръжения, изграждане, рехабилитация, реконструкция и поддръжане на зони за обществен отдиш, зелени площи, паркове, градини, детски площадки, площадни пространства и елементи на ландшафтната архитектура.

Издаден от:
"Тюф Норд България" ЕООД

-Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2015, сертификат N32 104180129, доклад N 32180521 - издаден на 25.07.2018г., валиден до 24.07.2021г. [Строителство, ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация, хидротехнически съоръжения, изграждане, рехабилитация, реконструкция и поддръжане на зони за обществен отдиш, зелени площи, паркове, градини, детски площадки, площадни пространства и елементи на ландшафтната архитектура.

Издаден от:
"Тюф Норд България" ЕООД

1.3. еЕЕДОН Участник в ДЗД – „ДСК Пътстрой” ЕООД

• Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Удостоверение № П-ТВ005933, срок на валидност 30.09.2020г. Втора група строещи,3-та и 4-та категория

Издадено от:
Камара на строителите

- Икономически изисквания:
-Годишен оборот, както следва:
142 000.00 лв. за 2018 г.;

-Застрахователни полици:

Професионална отговорност в проектирането и строителството – застрахователна полиция № 041001000003971 от 09.04.2019 г., Професионална дейност на застрахования, за която е в сила застрахователното покритие – СТРОИТЕЛ за цялостно изпълнение на строителство III категория строежи, валидна до 09.04.2020 г. С покритие 200 000,00лв.

Издадена от:

ЗД „Евронис“ АД

• **Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с предмета на поръчката, както следва:**

• „Локален ремонт/ чакълпиране и полагање на фрезован материал за пътна основа/ на улиците “Пастъчна ливия” и “Бакърлъка” и пешеходен участък по улица “Виа Понтика”, м.” Буджака”, землището на гр. Созопол, както и на участък от улица без име от база „Топливо” до цеха за преработка за рагани-м.”Мисаря, землище на гр. Созопол”. Обща дължина на участъците – 674 м. Изпълнени са следните видове работи с количество както следва : - Изкоп на неподходящ материал/земни почви /за земно легло-30см- 1054,80 м3.; - Натоварване на земни маси и транспорт до 5 км – 1054,80 м3.; - Доставка на чакъл за пътна основа – 880,758 т.; - Натоварване на фрезован материал и транспорт на 1 км – 711,99 т.; - Полагане на ТКН и фрезован материал за локален ремонт/пътна основа/ и уплътняването и -3516,00 м2.

Сума:

49 995.00 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

Община Созопол

• **Техническо оборудване:**

1. Колесен багер товарач с хидрочук ХИДРОМЕК, мод. 102 B-1м3 2. Колесен багер товарач с хидрочук NYNOLAND L115 3. Самосвал VOLVO FN 16-520 СТ 8081СХ 4. Самосвал MAN 184.10FLS СТ0380ВН 5. Асфалтополагач- VOGBLE 1704 6. Валжк банддажен, вибрационен Bomag BW 161 AD 8 т 7. Валжк двубандажен вибрационен 3 т. - Bomag BW120AD 8. Валжк двубандажен вибрационен 1,5 т. - Bomag BW80 9. Ръчна трамбовка – BS 60- 21 10.Компресор подвижен CompaIR22E 11. Пневматичен къртач В 22 E S26*108 12. Електрически агрегат за ток – EW 180 AC Техниката е собствена

• **Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление:**

- Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2015 сертификат N32104190084, Доклад одит N32190458 – издаден на 23.05.19г., валиден до 22.05.2022 г.. Строителство, ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация, хидротехнически съоръжения, изграждане, рехабилитация, реконструкция и поддръжане на зони за обществен отгях, зелени площи, паркове, градини, детски площадки, площадни пространства и елементи на ландшафтната архитектура.

Заб. В публикуваните притоко са заличени данни на основание Чл.36а, ал.3 от ЗОН-приложима редакция-ДВ, бр.170, ал.3 т.2019г. в сила от 01.03.2019г.) във връзка с чл2. От ЗИИД и ЗКК. Стр. 10 от 21

Издаден от:
"Тюф Норд България" ЕООД

- Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO9001-2015, сертификат N32100190084, Доклад одит N32190457 – издаден на 23.05.19 г., валиден до 22.05.2022 г..
Строителство, ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация, хидротехнически съоръжения, изграждане, рехабилитация, реконструкция и поддръжане на зони за обществени отдиш, зелени площи, паркове, градини, детски площадки, площи за обществена инфраструктура и елементи на ландшафтната архитектура.

Издаден от:
"Тюф Норд България" ЕООД

2. Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на **Участник № 2- ДЗЗД „ИНФРА НАР“ ГР. МОМЧИЛГРАД**

Участникът е подал оферта за изпълнение на услуга: **“Ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа в населените места от Община Момчилград”**

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и критериите за подбор:

-Договор за създаване на дружество по ЗЗД

-Участникът е представил 3 бр. еБЕДОП, които са подписани с квалифицирани електронни подписи от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, и са представени на електронен носител, в електронен вид, който не позволява редактиране на неговото съдържание.

-Декларация за срок на валидност на офертата;

-Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация.

1.1. еБЕДОП- ДЗЗД „ИНФРА НАР“ ГР. МОМЧИЛГРАД

-Единен европейски документ за обществени поръчки, електронно подписан, в който участникът е декларирал, че:

-Няма да използва ресурсите на трети страни;

-Дипсват основания за изключване;

• Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

1. За "НАР" ООД ЕИК 108681434;

2. За "ЖП инфраструктурно строителство" АД ЕИК 204070457

Издадено от:

Централен професионален регистър на строители (ЦПРС) към Камарата на строителите в България (КСБ)

• **Икономически изисквания:**

-Годишен оборот, както следва:

5 782 000.00 лв. за 2019 г. ;
4 103 000.00 лв. за 2018 г. ;
3 699 000.00 лв. за 2017г. ;

-Застрахователни полици:

1. За "Нар" ООД - Застрахователна полица №13121910004863/15-10-2019, издадена от ЗК "Лев инс" АД , начална дата 29/10/2019г. и със срок на валидност до 28/10/2020г.;Застрахована дейност – строителство - I категория 2. За "ЖП инфраструктурно строителство" АД – ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД; "Професионална отговорност" - Секция VIII: "Професионална отговорност на лицата по чл. 171 на Закона за устройство на територията " за "Строител" - 100 000,00 лв. Валидна до 28.11.2020г.; Дата и място на сключване: 29.11.2019г. , гр. Кърджали; Полица за застраховка № 0748660201900013; Дейност "Проектант" - 50 000,00 лв. , Валидна до: 28.11.2020г.; Дата и място на сключване: 29.11.2019г. , гр.Кърджали, Полица за застраховка № 0748660201900014

Сума:

600000.00 BGN (Bulgarian Lev)

• **Технически и професионални способности, съответно проектн стодини с предмета на поръчката, както следва:**

-> За "НАР" ООД Реабилитация и ремонт на общински пътница на територията на община Неделино, обл.Смолян по три обособени позиции: Обособена позиция №1 Реабилитация на път р-н Кундево - с.Кундево, общ.Неделино Обособена позиция №2 Реабилитация на път р-н Средец - с.Кочани, общ.Неделино Обособена позиция №3 Ремонт на път с.Еленка - мах.Диманови колиби с дължина 1200м, ширина 3,50м Обектът е издаден качествено и в срок и съгласно нормативните изисквания с удостоверение за добро изпълнение с изх. №53-00-28/11.02.2019г.

Сума:

374 117.24 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

- За "НАР" ООД Строеж:»Реконструкция на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Калояново» Подобект: »Реабилитация и реконструкция на ул. «24 – та» в с.Дълго поле»ОПИСАНИЕ:разваляне на съществуваща компрометирана трошено- каменна настилка и направа на нови трошено-каменна в участък от уллицата с дължина 217м и първия пласт асфалтова настилка в участък от уллицата с дължина 63 м.

Заб. В публикуваните промовок са залпчени динни на основание Чл.36а, ал.3 от ЗОН-триложката редакция-ДВ, бр.170,ал.3,т.2019г. в сила от 01.03.2019г.) във връзка с чл2. От ЗИИД и ЗКК. Стр. 12 от 21

Възстановена е и уличната регула, като са повдигнати бетоновите бордюри на местата на компроментиранияте такива и са положени нови там, където са липсвали. Ремонтният участък е между две кръстовища и е с обща дължина 217 м и ширина 7.00-7.85 м на уличното платно. Обектът е издаден качествено и в срок съгласно нормативните изисквания с акт образец 15 от 18.11.2019г.

Сума:

49 999.92 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

ОБЩИНА КАЛГОЯНОВО

- За "НАР" ООД Обект: «Основен Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Опан – етап I» Подобект: Основен ремонт и рехабилитация на път IV-53476 – граница Община Гълъбово – Книжевско – Кравино – Пръстрен – граница Община Стара Загора описание: Разчистване от тревни растения и храсти, изрязване на асфалтобетон, разваляне асфалтова настилка, изкоп на земи почви, доставка и полагане на трошен камък за основа и за банкети, разваляне и изграждане на съществуващи водостотници, доставка и полагане на непълтен асфалтобетон. Обектът е издаден качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания с удостоверение за добро изпълнение с изх.№70-00-47/13.02.2020г.

Сума:

49900.00 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

ОБЩИНА ОПАН

• **Техническо оборудване:**

1. Колесен багер-товарач с хидравличен чук – 2 бр.; - JCB 4CX Рег.номер - K 02020 - JCB 4CX 14XFWD Рег.номер - K02064 2. Самосвали – 2 бр. – MAN TGS Рег.номер K 6663 BA - Мерцедес Аксор 3340K Рег. номер K 6555 BA 3. Асфалтополагача машина – 1 бр.; - VOGELE SUPER 1803- 2 Рег. номер K02161 4. Бандажен валик вибрационен 8-10 т -1бр.; - VOMAG 211 Рег. номер K01807 5. Двубандажен вибрационен валик 3 т – 1 бр.; - VOMAG 120 Рег. номер K 01523 6. Двубандажен вибрационен валик 1,5 т – 1 бр.; - ADM 5 Рег.номер K 01810 7. Ръчна трамбовка – 1 бр.; - WASCAR 8. Компресор - подвижен – 1бр.; - DRUCKLUFTANLAGEN 9. Къртач - пневматичен – 1 бр.; - ВАУМАХ SH 2110. Електрически Агрегат – 1 бр.; -РЕТРОВ

• **Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление:**

- 1. За "Нар" ООД - Сертификат №EMS-6111/S - удостоверение, че системата за управление по отношение на околната среда на НАР ООД съответства на стандарт ISO 14001:2015 с област на приложение строителство и строително-монтажни работи; Сертификатът е със срок на валидност до 16.04.2021г. 2. За "ЖП инфраструктурно строителство" АД - TÜV NORD CERT GmbH Сертификат на системата за управление ISO 14001:2015 № 32 104 200029, с обхват: Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на транспортни мрежи и съоръжения, строежи от благоустройствената, железопътната и пътна инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Зимно поддържане на пътища. Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, Вик мрежи, пречиствателни станции, електронни

свързателни мрежи и съоръжения, газопроводи и електропроводи. Услуги със строително и транспортно оборудване, Валиден до 16.02.2023г.

- 1. За "Нар" ООД - Сертификат №33049/15/S - удостоверение, че системата за управление на качеството на НАР ООД съответства на стандарт ISO 9001:2015 с област на приложение строителство и строително-монтажни работи; Сертификатът е със срок на валидност до 16.04.2021г. 2. За "ЖП инфраструктурно строителство" АД - ТУV NORД СЕРТ GmbH Сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2015 № 32 100 200029, с обхват: Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на транспортни мрежи и съоръжения, строежи от благоустройствената, железопътната и пътна инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Зимно поддръжане на пътища. Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, ВиК мрежи, пречиствателни станции, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, газопроводи и електропроводи. Услуги със строително и транспортно оборудване, Валиден до: 16.02.2023г.

1.2. ЕЕЕДОП „НАР“ ООД

-Единен европейски документ за обществени поръчки, електронно подписан, в който участникът е декларирал, че:

-Няма да използва ресурсите на трети страни;
-Липсват основания за изключване;

• Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България (КСБ); Удостоверение с валидност на тълоната до 30.09.2020г. [Удостоверение № П - ТУV 003689 - Втора група - строежи от транспортната инфраструктура, Строежи от първа до четвърта категория].

Издадено от:

Централен професионален регистър на строители (ЦПРС) към Камарата на строителите в България (КСБ)

)

• Икономически изисквания:

-Годишен оборот, както следва:

- 5 782 000.00 лв. за 2019 г.;
- 4 103 000.00 лв. за 2018 г.;
- 3 699 000.00 лв. за 2017г.;

-Застрахователни полици:

Застрахователна полица №13121910004863/15-10-2019, издадена от ЗК "Лев инс" АД, начална дата 29/10/2019г. и със срок на валидност до 28/10/2020г.;Застрахована дейност - строителство - I категория

Сума:

Заб. В публикувания протокол са заличени данни на основание Чл.36а, ал.3 от ЗОП-приложима редакция-ДВ, бр.170,ал.3.т.2019г. в сила от 01.03.2019г.) във връзка с чл2. От ЗИИД и ЗКК. Стр. 14 от 21

600000.00 BGN (Bulgarian Lev)

• **Технически и професионални способности, съответно проекти съдвин с предмета на поръчката, както следва:**

-Рехабилитация и ремонт на общински пътнища на територията на община Неделино, обл.Смолян по три обособени позиции: Обособена позиция №1 Рехабилитация на път Р-н Кундево - с.Кундево, общ.Неделино Обособена позиция №2 Рехабилитация на път Р-н Средец - с.Кочани, общ.Неделино Обособена позиция №3 Ремонт на път с.Еленка - мах.Диманови колиби с дължина 1200м, ширина 3,50м Обектът е издаден качествено и в срок и съгласно нормативните изисквания с удостоверение за добро изпълнение с изх. №53-00-28/11.02.2019г.

Сума:

374 117.24 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

- Строеж:»Реконструкция на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Калояново» Подобект: »Рехабилитация и реконструкция на ул. «24 – та» в с.Дълго поле»ОПИСАНИЕ:развалане на съществуваща компроментирана трошено- каменна настилка и направа на нови трошено-каменна в участък от улицата с дължина 217м и първи пласт асфалтова настилка в участък от улицата с дължина 63 м. Възстановена е и улчината регула, като са повдигнати бетоновите бордюри на местата на компроментираниите такива и са положени нови там, където са липсвали. Реконстрираният участък е между две кръстовища и е с обща дължина 217 м и ширина 7.00-7.85 м на улчиното платно. Обектът е издаден качествено и в срок съгласно нормативните изисквания с акт образец 15 от 18.11.2019г.

Сума:

49 999.92 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

- Обект: «Основен Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Опан – етап I» Подобект: Основен ремонт и рехабилитация на път IV-53476 – граница Община Гълъбово – Книжево – Кравино – Пъстрен –Граница Община Стара Загора описание: Разчистване от тревни растения и храсти, изрязване на асфалтобетон, развалане асфалтова настилка, изкоп на земни почви, доставка и полагане на трошен камък за основа и за банкети, развалане и изграждане на съществуващи водостотници, доставка и полагане на неплътен асфалтобетон. Обектът е издаден качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания с удостоверение за добро изпълнение с изх.№70-00-47/13.02.2020г.

Сума:

49900.00 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

ОБЩИНА ОПАН

• **Техническо оборудване:**

-1. Колесен багер-товарач с хидравличен чук – 2 бр.; - JCB 4СХ Рег.номер - К 02020 - JCB 4СХ 14ХFWD Рег.номер - К02064 2.Самосваля – 2 бр. – MAN TGS Рег.номер К 6663 ВА - Мерцедес Аксор 3340К Рег. номер К 6555 ВА 3.Асфалтопологаща машина – 1 бр.; - VOGELE SUPER 1803-2 Рег. номер К02161 4.Бандажен валик вибрационен 8-10 т -1бр.; - ВОМАГ 211 Рег. номер К01807 5.Двубандажен вибрационен валик 3 т – 1 бр.; - ВОМАГ 120 Рег. номер К 01523 6.Двубандажен вибрационен валик 1,5 т – 1 бр.; - АДМ 5 Рег.номер К 01810 7.Ръчна трамбовка – 1 бр.; - WACKER 8.Компресор - подвижен– 1бр.; - ДРУСКЛУПТАНЛАБЕН 9.Къртач - пневматичен – 1 бр.; - ВАУМАХ SH 2110.Електрически Агрегат – 1 бр.; -РЕТРОВУ

• **Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление:**

-Сертификат №33049/15/S - удостоверение, че системата за управление на качеството на НАР ООД съответства на стандарт ISO 9001:2015 с област на приложение строителство и строително-монтажни работи; Сертификатът е със срок на валидност до 16.04.2021г.

-Сертификат №EMS-6111/S - удостоверение, че системата за управление по отношение на околната среда на НАР ООД съответства на стандарт ISO 14001:2015 с област на приложение строителство и строително-монтажни работи; Сертификатът е със срок на валидност до 16.04.2021г.

1.3. еЕЕДООП- "ЖП инфраструктурно строителство" АД

-Единен европейски документ за обществени поръчки, електронно подписан, в който участникът е декларирал, че:

-Няма да използва ресурсите на трети страни;

-Липсват основания за изключване;

• **Голност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:**

Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри.

Издадено от:

Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на

строителите в България (КСБ)

• **Икономически изисквания:**

-Годишен оборот, както следва:

Няма посочени данни.

-Застрахователни полици:

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД; "Професионална отговорност" - Секция УПБ; "Професионална отговорност на лицата по чл. 171 на Закона за устройство на територията " за "Строител" - 100 000,00 лв. Валидна до 28.11.2020г.; Дата и място на сключване: 29.11.2019г., гр. Кърджали; Полица за застраховка № 0748660201900013; Дейност "Проектант" - 50 000,00 лв. ,

Заб. В публикуваният протокол са заличени данни на основание Чл 36а, ал.3 от ЗОП-приложима редакция-ДВ, бр 170, ал.3 т. 2019г. в сила от 01.03.2019г.) във връзка с чл2. От ЗНПД и ЗКК. Стр. 16 от 21

Валидна до: 28.11.2020г.; Дата и място на сключване: 29.11.2019г., гр. Кърджали, Полица за застраховка № 0748660201900014

Сума:

150 000.00 BGN (Bulgarian Lev)

• **Технически и професионални способности, съответно проектн съдържани с предмета на поръчката, както следва:**
Нама посочени данни.

• **Техническо оборудване:**

Нама посочени данни.

• **Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление:**

) -TUV NORД СЕРТ GmbH Сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2015 № 32 100 200029, с обхват: Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на транспортни мрежи и съоръжения, строежи от благоустройствената, железопътната и пътна инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Замно поддръжане на пътна инфраструктура, строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, Вик мрежи, пречиствателни станции, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, газопроводи и електропроводи. Услуги със строително и транспортно оборудване, Валиден до: 16.02.2023г.

) - TUV NORД СЕРТ GmbH Сертификат на системата за управление ISO 14001:2015 № 32 104 200029, с обхват: Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на транспортни мрежи и съоръжения, строежи от благоустройствената, железопътната и пътна инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Замно поддръжане на пътна инфраструктура, строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, Вик мрежи, пречиствателни станции, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, газопроводи и електропроводи. Услуги със строително и транспортно оборудване, Валиден до 16.02.2023г.

) 3. Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на **Участник № 3- „Р-ИНВЕСТ 1“ ООД**

Участникът е подад оферта за изпълнение на услуга: **“Ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа в населените места от Община Момчилград”**

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и критериите за подбор:

-Участникът е представил 1 бр. еЕЕДОП, които е подписан с квалифициран електроен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, и са представени на електроен носител, в електроен вид, който не позволява редактиране на неговото съдържание.

Заб. В публикуваната промокол са заличени данни на основание Чл.36а, ал.3 от ЗОП-приложима редакция-ДВ, бр.17а,ат.3,т.2019г. в сила от 01.03.2019г.) във връзка с чл2. От ЗИД и ЗКК. Стр. 17 от 21

-Декларация за срок на валидност на офертата;

-Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация.

В еБдинен европейски документ за обществени поръчки, електронно подписан, участникът е декларирал, че:

-Няма да използва ресурсите на трети страни;

-Липсват основания за изключване;

• Годиност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Удостоверение II -ТУ 005999 - / II група /от II до IV категория издадено от ЦПРС
Валидно до 30.09.2020 година.

Издадено от:

Камара на строителите

• Икономически изисквания:

-Годишен оборот, както следва:

4 078 000.00 лв. за 2017г.;

2 363 000.00 лв. за 2018 г.;

1 865 757.08 лв. за 2019 г.;

-Застрахователни полици:

Издадена от ЗД "ВУЛИНС" АД ГР.СОФИЯ ;№ Е19740000321 "ПРОФЕСИОНАЛНА
ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" ПО ЧЛ.
171, АЛ. I ОТ ЗУТ Валидна от 08.06.2019 г до 07.06.2020 година.Агрегатен лимит 600 000 лева.

• Технически и професионални способности, съответно проектн сходни с предмета на поръчката, както следва:

- "ТЕКУЩ РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" ОП № 7 "Асфалтиране на улица "Трета" в с.Опълченско ОП №13
"Асфалтиране на междуселен път /Бленика-Долна Бленика/отклонение от път КР21285/1-5/
Кърджали-Енчел-Бленика-Държавица -Пърдари - I етап Договор № 12 750-03 т 18.11.2015
година.- II група III категория. Основни дейности: Профилиране на банкета;Починстване на
водостоци и оттоци; Подравняване и подготовка на основата за пътя; доставка и полагане на
трошено каменна фракция; Асфалтиране на пътя с непълтен и пълтен асфалтобетон и направа на
кюрпки с деб.от 4 до 6 см.

Сума:

74691.02 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

Община Кърджали

- Основен ремонт на общинската пътна мрежа община Кърджали през 2015 година: ОП 1 Ремонт на участък от път ,Кърджали-Ольченско/Дъждино- Пенелише-I-5 - от спирката до кметството. ОП № 9 "Ремонт на участък от път КРЗ 3306 / III-865, Бойно-Кърджали/ Къево-Тополчане- от км 0+000 до км 2+864.; Договор № 12691-03 от 12.10.2015 год. Изпълнител: ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ КЪРДЖАЛИ 2015" (Р-Р-ИНВЕСТ 1" ООД И "ХИТВИЛДИНГ" ЕООД с.Припек,общ.Джебел, категория II група IV категория Основни дейности: Профилиране на банкета;Лончистване на влоци и оттоли;Подравняване и подготовка на основата за път; доставка и полагане на трошено каменна фракция; Асфалтиране на път с неплътен и плътен асфалтобетон и направа на кръпки с деб.от 4 до 6 см.

Сума:

163 113.76 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

Община Кърджали

- "Основен ремонт на общинската пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година" ОП № 4 "Ремонт на участък от път КРЗ1296/ III-507 / Мост – Курин – Звиница – Граница общ. (Кърджали – Стамболово) – участъка от с. Курин до с. Звиница" от I,II III републиканска пътна мрежа - II група III категория ; Договор № 12 781-03 /04.12.2015 година - "Консорциум Кърджали- 2015" (Р-Р-ИНВЕСТ 1" ООД И "ХИТВИЛДИНГ" ЕООД с.Припек) Основни дейности: Подравняване и подготовка на основата за път; доставка и полагане на трошено каменна фракция; Асфалтиране на път с неплътен и плътен асфалтобетон и направа на кръпки с деб.от 4 до 6 см.

Сума

110 681.42 BGN (Bulgarian Lev)

Получател:

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

- "Реконструкция и рехабилитация на МП Дедино-Мировец" и "Реконструкция и рехабилитация МП Горно Прахово -мах.Шума-Настъфлар";МП Гърбище- мах.Почивалото";МП Ардино-Дяловци-Дяволски мост" - II група IV категория

Сума

93 542.01 BGN (Bulgarian Lev)

Получатели

Община Ардино

- "Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Джебел по обособени позиции" ОП № 1 "Ремонт на улици в гр.Джебел"; ОП № 2 "Ремонт на общински път с.Ридино" ОП № 3 "Ремонт на улици с.Контил"; ОП № 4 "Ремонт общ.път КРЗ2078 - с.Илийско-с.Рогозари-с.Великденче";ОП № 5 "Ремонт на улици с.Папрат"; ОП №6 "Ремонт на улици с.Добринци"; ОП № 7 "Ремонт на улици с.Овчево"; ОП № 8 "Ремонт на улици с.Слънчоглед"; ОП № 9 "Ремонт на улици с.Телчарка" ОП № 10 "Ремонт на Общински път с.Подвръх"; ОП № 11 "Ремонт на улици с.Купците" ОП № 12 "Ремонт на улици с.Ген.Гешево"; ОП № 13 "Ремонт на улици с.Лебед"; ОП

№ 14 "Ремонт на улици с.Илийско-с.Рогозари-с.Великденче"; ОП № 15 "Ремонт на общински път с.Дърквица"; ОП № 17 "Ремонт на улици с.Търновоци"; ОП № 18 "Ремонт на улици с.Воденичарско"; ОП № 19 "Ремонт на улици с.Душинково"; ОП № 20 "Ремонт на улици с.Жълтърдово" Основни дейности: Изкоп с багер земни почви при утеж.условия;доизкопаване подравняване ръчно направени по механизиран начин в слабо скални почви;механизирано почистване на канавки, ръчно профилиране на канавки; основа от трошен камък с подбрана зърнометрия (минералбетон) до 10 см.вкл.уплътняване и всички свързани с това дейности; изкърпване на ед.дупки и деформации на настилката с гореща афалтова смес с деб. от 4 до 6 см; доставка и полагане на плътен асфалт с деб. 5 и 6 см. Общо количество 6199 м2 - 149 тона

Сума

348 271.26 BGN (Вуѓатан Лев)

Получатели

Община Джебел

• **Техническо оборудване:**

-Комбиниран багер с хидравличен чук JSB 3CX SM с рег.№ РВ 12435 - 1 брой - Колесен багер HUNDAI R200W-7 C REG.№ 01607 С максимална маса 20600 - брой -Багер товарач HИДРОМЕК NМК 102В с рег.№ КО1925 - 1 брой -Товарен автомобил ИВЕКО МАГИРУС с рег.№ К6341 ВС с допустима максимална маса 18 тона - 1 брой -Товарен автомобил Мерцедес 4140 с рег.№ К4270 ВВ с доп.максимална маса 32 тона - 1 брой -Товарен автомобил МАН с рег.№6617ВВ с доп.максимална маса 24 тона - 1 брой -Асглопалаща машина с инв.№ 4021 - 1 брой -Бандажен вибрационен валък 10 тонен с инв.№ 4022- 1 брой -Дубандажен вибрационен валък - 3 тонен DУNAPAC CC 142 с ин. № 2034 - 1 брой -Ръчна трамбовка с инв.№ 205 и 206 - 2 броя - Компресор- подвижен - ВNHС504FNМ509; V=230;H=50; A=14.6; KW=2.2; HP=3.0 - 1 брой - Къртач пневматичен с инв.№ 1236 - 1 брой -Електрически агрегат с инв.№896 и 897 - 2 броя

• **Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление:**

- ISO 9001:2015 с валидност от 07.01.2018 година до 07.01.2021 година от QSet с обхват "Строително-монтажни и строително-ремонтни дейности;реставрация и саниране. Замъно поддържане и снегопочистване на общинските пътни мрежи"

- ISO 14001:2015 с валидност от 07.01.2018 година до 07.01.2021 година от QSet с обхват "Строително-монтажни и строително-ремонтни дейности;реставрация и саниране. Замъно поддържане и снегопочистване на общинските пътни мрежи"

IV. Комисията не констатира липси и непълноти при представените от участниците документи относно личното състояние и критериите за подбор. С това комисията реши, че всички участници **ОТОВАРЯТ** на поставените изискванията на Възложителя.

С това приключи първият етап от работата на комисията. Председателят закри заседанието на **17.03.2020** г. в 16:45 часа.

Настоящият протокол се съставя и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията.

Заб. В публикуваня протокол са заличени данни на основание Чл.36а, ал.3 от ЗОП-приложима редакция-ДВ, бр.17о, ал.3, т.2019г. в сила от 01.03.2019г.) във връзка с чл2. От ЗЛНД и ЗКК. Стр. 20 от 21

Копиен:

Председател:

Замитко на сесия
24.36.01, од. 3 от 3017

(инж. Севдалин Младенов Огнянов)

Членове:

1) Замитко на сесия
24.36.01, од. 3 от 3017

(Инж. Замитко на сесия

1) 24.36.01, од. 3 от 3017

(Небах. Замитко на сесия

3) 24.36.01, од. 3 от 3017

(Мерали

4) Замитко на сесия

(Мерали 24.36.01, од. 3 от 3017