



ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-19-112/15.02.2016 г. на кмета на Община Момчилград - инж. Сунай Хасан Халил, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград по шест обособени позиции: Обособена позиция №1: „Жилищен блок - Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, ул. „Гюмурджинска“ № 67, бл. 1А“; Обособена позиция № 2: „Жилищен блок-Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Хаджи Димитър“ 19, блок 2-3, състоящ се от 6 входа с 84 броя апартаменти“; Обособена позиция №3: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Хаджи Димитър“ №9, блок № 8 състоящ се от 5 входа със 78 броя апартаменти“; Обособена позиция №4: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Сан Стефано“ №14, бл.12, състоящ се от четири входа с 60 броя апартаменти“; Обособена позиция № 5: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Сан Стефано“ №8А, блок 6, състоящ се от 4 входа с 63 броя апартаменти“; Обособена позиция № 6: „Жилищен блок- Конструкция - ППП, находящ се в гр. Момчилград, улица „Маказа“ №69, състоящ се от 1 вход с 52 броя апартаменти“ открита с Решение № РД-19-803 от 21.12.2015 г. на инж. Сунай Хасан Халил кмет на община Момчилград, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00239-2015-0018

Днес, 11.03.2016 г. в административната сграда на Община Момчилград – град Момчилград, улица „26-ти декември“ № 12, комисия в състав:

Председател:

инж. Севдалин Младенов Огнянов,
с квалификация строителен инженер

Членове:

1. инж. Алие Ибрахим Ибрахим;
с квалификация строителен инженер

2. Иван Сергеев Дойнов;

с квалификация – правоспособен юрист, външен експерт регистриран в АОП - № ВЕ-759

1

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград по шест обособени позиции: Обособена позиция №1: „Жилищен блок - Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, ул. „Гюмурджинска“ № 67, бл. 1А“; Обособена позиция № 2: „Жилищен блок-Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Хаджи Димитър“ 19, блок 2-3, състоящ се от 6 входа с 84 броя апартаменти“; Обособена позиция №3: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Хаджи Димитър“ №9, блок № 8 състоящ се от 5 входа със 78 броя апартаменти“; Обособена позиция №4: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Сан Стефано“ №14, бл.12, състоящ се от четири входа с 60 броя апартаменти“; Обособена позиция № 5: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Сан Стефано“ №8А, блок 6, състоящ се от 4 входа с 63 броя апартаменти“; Обособена позиция № 6: „Жилищен блок- Конструкция - ППП, находящ се в гр. Момчилград, улица „Маказа“ №69, състоящ се от 1 вход с 52 броя апартаменти“



3. Мерал Ахмед Мехмед,

с квалификация - икономист

4. Небахат Феим Юсеин

с квалификация – икономист.

и с избран резервен член арх. Мехмед Метин Мюмюн –

с квалификация архитект.

обективира дейността си в настоящият протокол №2, както следва:

На своето предходно заседание, обективирано в Протокол № 1, комисията констатира несъответствия и липсващи документи в съдържанието на плик № 1 с надпис „Документи за подбор” в офертите на два участника:

- „САВАРОНА“ ЕООД
- „ЕС ДЖИ – 81“ ЕООД

които не съдържат всички изискуеми документи, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, предвид което изиска допълнително представяне на документи от посочените по-горе участници.

Във връзка с допълнително поискани документи към представените в плик № 1 на подадените оферти, в деловодството на общината, са постъпили документи от посочените по-горе участници, а именно:

- „САВАРОНА“ ЕООД / с вх. № 7000 – 167/08.03.2016 г.
- „ЕС ДЖИ – 81 ЕООД / с вх. № 7000-188/10.03.2016 г.

Комисията разгледа постъпилите документи и установи, че последните са представени в изискуемия срок и форма и допуска присъединяването им към Плик №1 на участниците:

I. ПРОВЕРКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОДБОР

Комисията продължи работата си с проверката на съответствието на документите за подбор в Плик № 1 на всеки от участниците, включително на допълнително представените документи, с изискванията за подбор, обявени от възложителя.

1. Участник № 2. „ЕС ДЖИ -81 – ЕООД, с ЕИК 202296660, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, п.код 9000, ул. ИВАЙЛО 68, ет. 5, ап. 13, представлявано от управителя си АНИ ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА, с оферта с вх. № 7000-105 от 11.02.2016 г.



1.1. С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Гаранция за участие съгласно изискванията на Възложителя.

На 10.03.2016 г., с писмо с вх. № 7000-188/10.03.2016 г. от участник №2 по ред на подаване на офертата „ЕС ДЖИ -81 – ЕООД, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Писмо с 1 бр. Приложения:

1.1. Банкова гаранция № 014LG-S-000147/10.02.2016 г. в размер на 7000 лв. издадена от Първа инвестиционна банка АД

Комисията отбелязва, че участника е получил Протокол №1 чрез пратка с №120083447 с обратна разписка от 07.03.2016 г. г. изпратена по куриер.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника „ЕС ДЖИ -81 – ЕООД не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „ЕС ДЖИ -81 – ЕООД с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. Участник № 16 „САВАРОНА“ ЕООД с ЕИК 818033478, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, п.код 6600, бул. БЪЛГАРИЯ 103, представлявано от БЕХЧЕД ЕРОЛ КАСИМ с оферта с вх. № 7000-124 от 12.02.2016 г.

С деклариран подизпълнител „ЕР-ДЖИ-ЕС-ПРОЕКТ“ ООД, с ЕИК 108567295, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, п.код 6600, бул. БЕЛОМОРСКИ 77, бл. АРДА, вх. А, ап. 2, представлявано заедно и поотделно от управителите си РАДОСВЕТА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА и РЕМЗИ ИБРАМ ТАХИР.

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Декларация по чл. 47 от ЗОП /съгласно разпоредбата на чл. 47. ал.8 от ЗОП „За подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал. 1 и 5.“/ от управителя на „ЕР-ДЖИ-ЕС-ПРОЕКТ“ ООД - РАДОСВЕТА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА



На 08.03.2016 г., с писмо с вх. № 7000 – 167 / 08.03.2016 г. от участник №16 по ред на подаване на офертата „САВАРОНА“ ЕООД, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Писмо с 1 бр. приложения
1.1. Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП

Комисията отбелязва, че участника е получил Протокол №1 чрез пратка с №120082310 с обратна разписка от 07.03.2016 г. изпратена по куриер.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника „САВАРОНА“ ЕООД не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „САВАРОНА“ ЕООД с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” от участниците, чиито оферти отговарят на критериите за подбор, поставени от възложителя.

Кратко описание на техническото предложение на Участник №1 – „Стар Бат България“ ООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция №4

1. Показател срок за изпълнение

В образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **0,43 месеца.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **3,97 месеца.**

2. Показател техническо предложение за изпълнение на поръчката

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград по шест обособени позиции: Обособена позиция №1: „Жилищен блок - Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ № 67, бл. 1А“; Обособена позиция № 2: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Хаджи Димитър“ 19, блок 2-3, състоящ се от 6 входа с 84 броя апартаменти“; Обособена позиция №3: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Хаджи Димитър“ №9, блок № 8 състоящ се от 5 входа със 78 броя апартаменти“; Обособена позиция №4: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Сан Стефано“ №14, бл.12, състоящ се от четири входа с 60 броя апартаменти“; Обособена позиция № 5: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Сан Стефано“ №8А, блок 6, състоящ се от 4 входа с 63 броя апартаменти“; Обособена позиция № 6: „Жилищен блок- Конструкция - ППП, находящ се в гр. Момчилград, улица „Маказа“ №69, състоящ се от 1 вход с 52 броя апартаменти“



В част „Технологична последователност на проектирането и строителните процеси“ участникът е представил описание на отделните етапи. Представена е последователността на изпълнение на отделните дейности с посочено начало и край. Разписана е организация и подход на изпълнение, с последователността на основните дейности и разпределение на ресурсите във времето. Приложена е организационна структура. Представен е списък на материалите с посочени доставчици и стандарт. Представена е програма за управление на риска.

Приложено е:

- линеен график с продължителност на проектирането 13 дни и 119 дни за изпълнение на СМР, посочено количество, среден брой хора, механизация, среден брой машиносмени, продължителност, начало и край за всяка дейност.
- Диаграма на работната ръка
- Диаграма на механизацията
- Цветово решение на фасадите
- документи за качеството на предложените материали.

След като извърши проверка на техническото предложение на участник **Участник №1 - „Стар Бат България“ ООД по Обособена позиция №4**, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го **допуска до по-нататъшно участие в процедурата.**

Кратко описание на техническото предложение на Участник №2 – „Ес Джи - 81“ ЕООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция №6

1. Показател срок за изпълнение

В образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **0,50 месеца.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **1,10 месеца.**

2. Показател техническо предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е представил общо описание на обекта, мерки за изпълнение на СМР, предписани в документацията, в техническите паспорти и в докладите за обследване за енергийна ефективност. Представена е организацията за изпълнение на проекта.

Описани са действията за изготвяне на инвестиционен проект – последователност и обхват и съдържание на отделните части, авторски надзор, инженерно-технически състав и екип от проектантите. Разписани са задълженията на ръководител екип, норми и правила, взаимоотношения между отделните участници.



По отношение на изпълнението, участникът е обособил девет етапа, разписани са мерки за безопасна работа и предотвратяване на пожари и аварии, опазване на околната среда, мерки за осигуряване на безопасност и здраве на живущите при извършване на СМР.

Разписан е начин на изпълнение на: подготвителни работи, демонтажни работи, топлоизолационни работи, покривни работи, подмяна на дограма, монтаж скеле, топлоизолиране на външните стени на сградата, ел. част, довършителни работи, авторски надзор.

Посочени са общи изисквания за качество на работа, по отношение на материалите, каталози и препоръки на производителите, технически стандарти, изисквания на програмата, отговорности на изпълнителя.

Представен е списък на техническите средства. Приложена е организационна структура (органограма) за изпълнение на поръчката с описание на основните задължения на основните специалисти и осъществяване на координация между отделните участници, организация за изпълнение на поръчката.

Разписана е система за осигуряване на качество и контрол на материали, мерки за контрол на строителните материали, вътрешен контрол, външен контрол, контролни изпитвания.

Разписана е програма за управление на риска, в която са идентифицирани осем риска, за които са посочени мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на настъпване на риска

Приложено е:

- линеен график с обща продължителност 48 календарни дни – 15 дни за проектиране и 33 дни за изпълнение на СМР, посочено дни за изпълнение, начало, край, механизация и работници за отделните дейности.
- Диаграма на работната ръка
- Диаграма на механизацията
- документи за качеството на предложените материали.

След като извърши проверка на техническото предложение на участник **Участник №2 – „Ес Джи - 81“ ЕООД по Обособена позиция №6, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.**

Кратко описание на техническото предложение на Участник №3 – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЪКТ“ ЕООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция №5

1. Показател срок за изпълнение

В образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **0,50 месеца.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **1,67 месеца.**

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград по шест обособени позиции: Обособена позиция №1: „Жилищен блок - Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ № 67, бл. 1А“; Обособена позиция № 2: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Хаджи Димитър“ 19, блок 2-3, състоящ се от 6 входа с 84 броя апартаменти“; Обособена позиция №3: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Хаджи Димитър“ №9, блок № 8 състоящ се от 5 входа със 78 броя апартаменти“; Обособена позиция №4: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Сан Стефано“ №14, бл.12, състоящ се от четири входа с 60 броя апартаменти“; Обособена позиция № 5: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Сан Стефано“ №8А, блок 6, състоящ се от 4 входа с 63 броя апартаменти“; Обособена позиция № 6: „Жилищен блок- Конструкция - ППП, находящ се в гр. Момчилград, улица „Маказа“ №69, състоящ се от 1 вход с 52 броя апартаменти“



2. Показател техническо предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е обособил три етапа на изпълнение на проектирането, като е разписал включените в тях дейности. Посочена е ангажираността на отделните проектанți при изпълнение на поръчката. Представена е концепция за осигуряване на качеството при изпълнение на проектирането, мерки за осигуряване на качество при изпълнение на проекта, предложение за управление на риска.

В част „СМР“ е посочено: описание на обекта, изброени са основните строително-монтажни работи по отделните части. Представено е описание на дейностите: полагане на циментова замазка, направа на покривно-изолационни работи, мазачески работи, направа на външна топлоизолация, направа на топлоизолация на подпокривното пространство и сутерен, шпакловка и боядисване, доставка и монтаж на дограма и подпрозоречни первази, дейности по част конструкции, част електро, мълниезащита, част ВиК, вертикална планировка, почистване на обекта от строителни отпадъци, товаро-разтоварни работи. Представена е последователност на строителния процес с обособени и описани девет етапа.

Представена е организационен план за изпълнение на отделните етапи, организация на работата, организация на работната ръка – звена за изпълнение на поръчката, организация на доставките на материалите, организация на механизацията, организация на съставяне на документи, стратегия за изпълнение на договора, вътрешен контрол, задължения и отговорности на ръководния състав при изпълнение на поръчката, анализ на рисковете, мерки за осигуряване на качество на строително-монтажните дейности, контрол при изпълнение на СМР, механизъм за вътрешен контрол, специфични рискове и опасности при работа, общи задължения по ЗБУТ, организационни указания за преодоляване на опасностите, мерки за опазване на околната среда, нормативна уредба.

Приложено е:

- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП
- линеен график за изпълнение на строителството, с продължителност 50 календарни дни, с посочени звена за изпълнение на отделните дейности, брой работници, продължителност, край механизация, работници за отделните дейности.
- Линеен график за изпълнение на проектирането, с продължителност 15 календарни дни
- Диаграма на работната ръка
- Диаграма на механизацията и оборудване
- Подробна организационна схема
- документи за качеството на предложените материали.

След като извърши проверка на техническото предложение на участник Участник №3 – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД по Обособена позиция №5,



комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник №4 – "ТРЕИС СОФИЯ" ЕАД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция №3

1. Показател срок за изпълнение

В образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **0,53 месеца.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **2,43 месеца.**

2. Показател техническо предложение за изпълнение на поръчката

Представена е обосновка за изработване на инвестиционния проект за изпълнение на поръчката. Изложена е методология за изпълнение на инвестиционното проектиране, като са обособени два етапа за изпълнението му – предпроектни и проучвателни и „Работен инвестиционен проект“. Описана е организацията на работа при изпълнение на отделните етапи и е посочен обхвата и съдържанието на проектите части – архитектурна, конструктивна, електро, енергийна ефективност, ВиК, ПБЗ, пожарна безопасност, ПУСО, проектно-сметна документация. Посочена е логическа обвързаност с останалите дейности, ключови моменти, очаквани резултати. Разписано е съгласуване и одобряване на проекта, отстраняване на забележки.

Разписана е концепция за изпълнение на строително-монтажните работи, като е представена характеристика на обекта, описана е последователността на изпълнение, описание на работите, свързани с подготвителни дейности, изпълнение на демонтажни работи, обработка на фуга между панели, обработка на видими армировъчни пръти, ремонт на покрива (топлоизолиране, битумна хидроизолация, обработка на дилатационна фуга на покрив), подмяна на фасадна дограма, полагане на теплоизолация, полагане на мазилки – минерална мазилка, вътрешни шпакловки, бояджийски работи, изпълнение на част електро (мълниезащитна и заземителна инсталация), част ВиК, демобилизация на строителната площадка.

Описани са методи за организация и контрол, където са посочени внедрените системи за качество; упражняване на авторски надзор; управление на риска.

Представена е организационната структура, като са посочени ключовите специалисти, разписани са задълженията и отговорностите им. Предвидени са мерки за осигуряване на физически достъп, мерки за безопасност и здраве, превенция на шум, запрашеност, замърсяване, мерки за осигуряване на достъп до комунални услуги, опазване на околната среда. Представен е списък на основните материали, с посочен производител/доставчик.



Приложено е:

- линеен график с продължителност 73 календарни дни за изпълнение на СМР, посочено начало, продължителност, край, механизация, работници за отделните дейности, период за доставки
- Диаграма на работната ръка
- Диаграма на механизацията
- документи за качеството на предложените материали.

След като извърши проверка на техническото предложение на участник **Участник №4 – "ТРЕЙС-СОФИЯ" ЕАД** по Обособена позиция №3, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го **допуска до по-нататъшно участие в процедурата.**

Кратко описание на техническото предложение на Участник №5 – "Алфа Билд Инженеринг" ЕООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция №2

1. Показател срок за изпълнение

В образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **1,50 месеца.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **4,00 месеца.**

2. Показател техническо предложение за изпълнение на поръчката

В част „Технологична последователност на проектирането и строителните процеси“ участникът е представил мерки и организация за работа, работа в екипа от проектантите, похвати за реализиране на проектирането. Представени са методи за изпълнение на отделните проектни части и е изброена нормативната уредба и специфичните технически изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти. Описано е взаимодействието между проектантите по отделните части, етапите на съгласуване на проектите и осъществяване на авторски надзор.

В част „Технологична последователност на изпълнение на СМР“ са разписани отделните етапи за изпълнение на строителството, а именно: откриване на строителната площадка, мобилизация, изпълнение на СМР, предаване на обекта.

Представено е описание на строително-монтажните работи, като е посочен начин на изпълнение на: ремонт на покрив, монтаж на воронки, подмяна на покривната хидроизолация, тенекеджийски работи; отстраняване на петна от локални течове, изпълнение на строително-монтажни работи по част Електро, (нормативни документи, изисквания към материалите, осветителна инсталация, мълниезащитна инсталация, заземителна инсталация, доставка на електроматериали, складиране на електроматериали, контрол върху качеството, изисквания за монтаж, ел. заварки, изпитвания); преглед на асансьорните уредби, осигуряване на достъпност на средата; подмяна на хоризонтални и

9
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград по шест обособени позиции: Обособена позиция №1: „Жилищен блок - Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, ул. „Гюмурджинска“ № 67, бл. 1А“; Обособена позиция № 2: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Хаджи Димитър“ 19, блок 2-3, състоящ се от 6 входа с 84 броя апартаменти“; Обособена позиция №3: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Хаджи Димитър“ №9, блок № 8 състоящ се от 5 входа със 78 броя апартаменти“; Обособена позиция №4: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Сан Стефано“ №14, бл.12, състоящ се от четири входа с 60 броя апартаменти“; Обособена позиция № 5: „Жилищен блок- Конструкция - ЕПЖС, находящ се в гр. Момчилград, улица „Сан Стефано“ №8А, блок 6, състоящ се от 4 входа с 63 броя апартаменти“; Обособена позиция № 6: „Жилищен блок- Конструкция - ППП, находящ се в гр. Момчилград, улица „Маказа“ №69, състоящ се от 1 вход с 52 броя апартаменти“

