



ОБЩИНА **МОМЧИЛГРАД**  
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Адрес: Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, e-mail: obshchina@mg.link.bg

## РЕШЕНИЕ

№ ~~РД-19~~ - 306/12.07.2018 г.

### за прекратяване на публично състезание за възлагане на обществена поръчка

На основание чл. 110 ал. 1 т.5 от ЗОП във връзка с чл. 22 ал. 1 т. 8 и чл.177 от ЗОП и във връзка с мое Решение № РД-19-304 от дата 12.07.2018 г. за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „**ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В КВАРТАЛИ 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ГР. МОМЧИЛГРАД“**“, вписано в регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00239-2018-0004 от 12.07.2018 г. след като се запознах с фактическата обстановка, с настоящето

## РЕШИХ:

**I. ПРЕКРАТЯВАМ** публично състезание, открито с Решение № РД-19-304 от дата 12.07.2018 г. за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „**ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В КВАРТАЛИ 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ГР. МОМЧИЛГРАД“**“, вписано в регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00239-2018-0004 от 12.07.2018 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради наличие на нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно:

**II. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:** чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради наличие на нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

**III. МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:** Обект на обществената поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В предмета на поръчката се предвижда изпълнението на подмяна на част от водопроводната и канализационната мрежа на гр. Момчилград и все още не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката. При изготвяне на тръжната документация и проекта на договора не са прецизирани условията по смисъла на чл. 114 от ЗОП (договор с отложено изпълнение), както неговото действие така и неговото изпълнение.

Предвид гореизложеното и това, че към настоящия момент не съществуват законови възможности за отстраняване на порока в процедурата, то констатираните пороци са нарушения, които не могат да бъдат отстранени на този етап и законосъобразно е

прекратяването на публичното състезание, открито с Решение № РД-19-304 от дата 12.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В КВАРТАЛИ 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ГР. МОМЧИЛГРАД“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

IV. Настоящото решение да се публикува на основание чл.42 ал.2 т.2 от ЗОП в Профила на купувача на официалната интернет страница на Община Момчилград, с цел да се уведомят заинтересованите лица - потенциални участници в процедурата.

V. На основание чл.26 ал.1 т.2 от ЗОП в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящето решение за прекратяване, в РОП на Агенцията за обществени поръчки да бъде публикувано обявление за възложена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването на посочената процедура за възлагане на обществена поръчка.

VI. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : .....  
Суней Хасан Халил  
Кмет на Община Момчилград

