

ОБЕКТ: "Аварийно укрепване на жилищен блок на ул.Маказа №11 секция Б" гр. Момчилград
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „НАР”ООД

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ С -РД -36 - 16 / 07.02 / 2019 г.

Днес, 07.02.2019 г., в гр. Момчилград, между:

1. **Община Момчилград**, със седалище и адрес на управление гр.Момчилград , ул."26-ти декември" №12, с ЕИК по Булстат 000235984, представлявана от **инж. Сунай Хасан Халил - Кмет на Община Момчилград и Мерал Ахмед Мехмед – главен счетоводител**, наричана по-долу в този договор за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

2. **„НАР”ООД, ЕИК 108681434** , седалище и адрес на управление гр. Момчилград 6800, ул. „Маказа” № 55 , представлявано от **Лютви Селим Али**, наричан за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, на основание Решение № РД-19-32 от 22.01.2019 г. на кмета на община Момчилград за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка от Община Момчилград и на основание чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да извърши СМР по **ОБЕКТ: Аварийно укрепване на жилищен блок на ул.Маказа №11 секция Б” гр. Момчилград**

(2) При изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията на Закона за устройството на територията, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите, предмет на този договор

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Сроктът за изпълнение на дейностите по Договора е 150 /сто и петдесет/ календарни дни считано от датата на откриване на строителна площадка.

(2) В случай на спиране на строителството поради Форсмажорно обстоятелство срокът по ал. 1 спира да тече.

Чл. 3. (1) Сроктът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Форсмажорни обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора по която и да е клауза от този договор, то той следва да отправи искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 5 /пет/ дни от датата на

която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока, съгласно чл. 116 от ЗОП. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да удължи срока за изпълнение.

(3) При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изпълнил задължението си за уведомяване по чл. 3, ал. 2 от договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, след получаване на мнението на **ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ И СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР**, има една от следните възможности:

1. да определи по-късна дата за приключване на срока за изпълнение на договора, ако е налице искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 11, т. 2 от Договора в случай че, изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 30 /тридесет/ дни.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 14-дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като времето, с което се удължава е съобразно с времетраенето на Форсмажорното обстоятелство.

(5) При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 30 /тридесет/ дни от настъпването на Форсмажорното обстоятелство, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** също има право да прекрати Договора съгласно чл. 11, т.2 от Договора.

III. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е в размер на **123 852,80 лева** /сто двадесет и три хиляди осемстотин петдесет и два лева и осемдесет стотинки/ **без ДДС** или в размер на **148 623,36 лева** /сто четиридесет и осем хиляди шестстотин двадесет и три лева и тридесет и шест стотинки / **с вкл. ДДС** съгласно направеното Ценово предложение.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цените на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в рамките на Договора.

(3) Стойностите, посочени в Количествено-стойностната сметка към офертата, са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др.

(4) В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, разплащането ѝ ще се извърши със заменителна таблица по образец и след одобрение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР;

(6) Всички плащания към изпълнителя ще се извършват по банков път по банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл. 5. (1) По настоящия договор ще се извърши авансово плащане в размер на 50% от договорената сума в срок от 10 дни след предоставяне на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл. 6. (1) Междинни плащания се извършват за реално изпълнени и актувани строително-монтажни работи, като общия размер на междинните плащания е до 90 /деветдесет/ % от стойността на договора, с включен ДДС.

(2) Окончателното плащане ще е сумата равна на разликата между стойността на договора между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и общата сума от авансовото и междинните плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 7. Окончателното плащане ще се извърши след представяне на Протокол (обр. 19), в срок до 10 (десет) дни от датата на предаването му.

IV. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е завършил изпълнението до степен на Съществено завършване до Датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за изпълнение на дейностите и забавата не се дължи на действия или актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или Форсмажорно обстоятелство, или злонамерени действия (актове) на трети страни, различни от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да плати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) на ден от Цената за забавеното изпълнение, за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 9. При лошо или частично изпълнение на СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в пълен размер от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно. За точно се има предвид съгласно предоставения от Възложителя работен проект, неговите одобрени изменения, подробните КСС;

Чл. 10. За всяко друго неизпълнение на задължение по Договора, дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, но бъде доказано, че ще се счита за неизпълнение. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от Цената за изпълнение на Договора в агрегат.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. Договорът се прекратява при следните случаи:

1. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, когато изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 30 (тридесет) дни поради наличие на Форсмажорни обстоятелства;

2. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е в състояние да изпълни своите задължения.

3. влизане в сила на Акт на Компетентен орган, установяващ незаконосъобразно протичане на процедурата по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение.

4. По взаимно, писмено съгласие на страните.

Чл. 12. Договорът се прекратява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с едностранно писмено уведомление без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по Договора;

в) при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

г) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

д) спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установи обстоятелство по чл. 54 от ЗОП;

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за развален в следните случаи:

1. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на крайните срокове в Графика за изпълнение дейностите по Договора;

2. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на задълженията за отстраняване на Дефекти с повече от 10 (десет) работни дни;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено уведомление без предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор;

(3) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 1, т. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 2 (две) на сто от Цената за изпълнение на договора.

VI. ДРУГИ


Чл. 14. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Този Договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра по един за всяка страна.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествено-стойностна сметка

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
инж.СУНАЙ ХАСАН



КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД


Главен счетоводител:

/МЕРАЛ МЕХМЕД/

Съгласувано с юрист:

/ДИНЧЕР ХАБИБ/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



/Лютя Селим Али/

Управител на „НАР“ ООД

ДО
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на обществена поръчка с предмет: *Аварийно укрепване на жилищен блок на ул.Маказа №11 секция Б" гр. Момчилград*

от

„НАР“ ООД
(пълно наименование на фирмата-участник)

със седалище и адрес на управление: гр.Момчилград, ул. Маказа №55
представявано от Лютви Селим Али
телефон, факс, електронен адрес 03631/2052; office@nar.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в процедурата, ние ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на настоящата обществена поръчка с предмет: *Аварийно укрепване на жилищен блок на ул.Маказа №11 секция Б" гр. Момчилград*, съгласно приложената от нас количествено-стойностна сметка.

1. Цена за изпълнение на предмета на поръчката, по приложено КСС в размер на 123 852,80 /словом: сто двадесет и три хиляди осемстотин петдесет и два лв, осемдесет стотинки / без ДДС или в размер на 148 623,36 /сто четиридесет и осем хиляди шестстотин двадесет и три лева, тридесет и шест стотинки/ с вкл. ДДС без непредвидени разходи.

При така предложената от нас ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват и не подлежи на промяна през целия срок на договора. Заявявам, че ако бъде избран за Изпълнител нашето Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договора.

При формиране на единичните цени за отделните видове работи в количествено-стойностната сметка сме използвали следните ценови показатели:

- 1/ средна часова ставка 4.00 лева/час;
- 2/ допълнителни разходи върху труд 80.00 %;
- 3/ допълнителни разходи върху механизация: 40.00 %;
- 4/ доставно-складови разходи: 8.00%;
- 5/ печалба: 10.00 %;



Горепосочените показатели за ценообразуване остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по сключен договор с възложителя.

Неразделна част към настоящата оферта прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка – образец 6.1.;

Забележки:

1. Участникът попълва приложените цени без ДДС.
2. В случай на несъответствие между цената, изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом.
3. Всички стойности в ценовото предложение се изписват с цифри и с думи, с точност до втория знак след десетичната запетая.

Дата 21.01.2019 г.

Име и фамилия Лютви Али

Подпис _____

Длъжност Управител

Наименование на участника „Нар” ООД




КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: " Аварийно укрепване на жилищен блок на ул.Маказа №11 секция Б гр. Момчилград "

№	Вид СМР	Мярка	К-во	Ед. Цена	Стойност
	Конструктивна				
	Сутерен на кота -2.65				
1	Къртене бетонова настилка 10 см.	м2	155,00	47,50	7362,50
2	Изнасяне бетонов отпадък	м3	15,00	32,30	484,50
3	Превоз отпадък	м3	15,00	6,75	101,25
4	Изкоп за основи в з.п.	м3	11,00	26,23	288,53
5	Пренасяне с ръчни колички и превоз до 3- км.	м3	8,00	22,47	179,76
6	Обратен насип	м3	3,00	18,87	56,61
7	Кофраж в основи	м2	28,00	28,63	801,64
8	Бетон в основи - В25	м3	6,50	168,70	1096,55
9	Армировка в основи	кг	1111,00	2,14	2377,54
10	Армировка за настилка	кг	553,00	2,14	1183,42
11	Бетон за настилка В20 -8 см.деб.	м3	11,50	155,92	1793,08
					15725,38
	Плоча на кота -0.05				
1	Укрепване плоча с телескопични устройства	м2	21,00	59,81	1256,01
2	Разкъртване настилка -5 см	м2	21,00	28,03	588,63
3	Просичане тухл.стени 25 см.-50/10/25 см.	бр.	10,00	12,74	127,40
4	Изнасяне стр.отпадъци	м3	1,50	32,30	48,45
5	Доставка и полагане армировка	кг	90,00	2,14	192,60
6	Доставка и набиване фусове в ст.бет.плоча	бр.	210,00	4,41	926,10
7	Доставка и монтаж мет.профил-ГОП L 100/50 L= 3,335 m	бр.	4,00	439,00	1756,00
8	Боядисване мет.профил-грундиране и автоемайлак	м2	2,60	10,55	27,43
9	Дост. и полагане самоуплътняващ се бетон В25 с добавка -5см	м3	1,05	194,13	203,84
					5126,46
	Плоча на кота +2.75				



1	Разкъртване настилка -5 см	м2	21,00	28,03	588,63
2	Просичане тухл.стени 25 см.-50/10/25 см.	бр.	10,00	12,74	127,40
3	Изнасяне стр.отпадъци	м3	1,50	32,30	48,45
4	Доставка и полагане армировка	кг	100,00	2,14	214,00
5	Доставка и набиване фусове в ст.бет.плоча	бр.	210,00	4,39	921,90
6	Доставка и монтаж мет.профил-ГОП L 100/50 L=3,335 m	бр.	4,00	439,00	1756,00
7	Боядисване мет.профил-грундиране и автоемайллак	м2	2,60	10,55	27,43
8	Дост. и полагане самоуплътняващ се бетон В25 с добавка -5см	м3	1,05	194,13	203,84
					3887,65
	Конструктивна			Общо :	24739,48
	част-ВиК-канализация				
	Сградно канализационно отклонение				
	-площадкова канализация L =48.0м, ф160pvc-u				
	L=13.0м ,ф110pvc-u				
1	Тесен изкоп с шир.до 1,00 м и дълбоч.до 2 м.	м3	54,90	22,81	1252,27
2	Пясъчна подложка с дебелина 0,15 см	м3	8,25	35,67	294,28
3	Засипка от пясък/мека пръст/над теме тръба-0.4	м3	21,96	32,10	704,92
4	Засипка с ост.материал или баластра	м3	24,69	38,04	939,21
5	Уплътняване на почвите -кол.2.2,2.3 и 2.4	м3	54,90	2,35	129,02
6	Тръби ф160pvc-u и	м	48,00	23,40	1123,20
7	ф110pvc-u	м	13,00	18,54	241,02
8	Ревизионна шахта ф400	бр.	3,00	1295,42	3886,26
	-Подновяване на настилка от плочи около сградата				
1	Пясъчна подложка с дебелина 10 см	м3	6,90	35,67	246,12
2	Тротоарни плочи 30/30	м2	79,40	31,53	2503,48
	Сградна канализация				
1	PVC тръби-муфени усилен				
2	Ф 110	м	19,00	18,54	352,26
3	ф160	м	21,00	23,40	491,40
4	Контролно парче/ПО/				
5	Ф160	м	4,00	32,10	128,40
6	Скоби за укрепване	бр.	30,00	2,84	85,20
7	Пробиване на отвори до 150 мм	бр.	2,00	6,40	12,80
8	Пробиване на отвори до 80 мм	бр.	4,00	5,45	21,80
9	Изпитване канализация	м.	40,00	1,86	74,40
	част-ВиК-канализация			Общо	12486,03
	Част: Укрепване на земната основа				
1	Брой сондажи(в сутерена/извън сградата) 63/41	бр.	103,00		
2	Сондиране(в сутерена/извън сградата) в земни почви 277,6/240.5	м ¹	518,00	26,30	13623,40



3	Сондиране(в сутерена/извън сградата) в бетон 31.5/20.5	м ¹	52,00	123,80	6437,60
4	Доставка и монтаж тръба електрозаварена 1 1/2" по DIN 2394 (EN10305)	м ¹	570,00	14,28	8139,60
5	Инжектиране отдолу нагоре в интервали по 0,33m с налягане от 1,5 atm до 2,5 atm	брой интервали	1260,00	29,78	37522,80
6	Инжектиране отдолу нагоре в интервали по 0,33m с налягане от 0,1 atm до 0,5 atm	брой интервали	413,00	21,03	8685,39
7	Цимент	т	65,50	175,00	11462,50
8	Бентонит	т	2,70	280,00	756,00
	Част: Укрепване на земната основа		Общо		86627,29
			ВСИЧКО		123 852,80
			20 % ДДС		24770,56
			ОБЩА СТОЙНОСТ		148 623,36



Съставил :

/ Лютви Али - Управител на "НАР" ООД /

ДО
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: *„Аварийно укрепване на жилищен блок на ул.Маказа №11 секция Б” гр. Момчилград*

ОТ

Наименование на участника „Нар” ООД
ЕИК 108681434

Представявано от Лютви Селим Али
Седалище и адрес на управление: гр.Момчилград, ул.Маказа №55
Телефон: 0885 770 976

Факс:

E-mail:office@nar.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: *„Аварийно укрепване на жилищен блок на ул.Маказа №11 секция Б” гр. Момчилград*.

Запознахме се с техническия инвестиционен проект, с изискванията към участниците и към изпълнението на обществената поръчка, заявяваме че сме съгласни с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обекта на поръчката при спазване условията на възложителя. Декларираме, че ще изпълним поръчката добросъвестно, професионално, качествено и в срок и в съответствие с действащите нормативни актове.

С настоящото представяме нашето конкретно предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

1. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 150 /не повече от 150/ календарни дни считано от датата на откриване на строителна площадка.

2. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на обекта:8 години (словом осем години).

Указание: *Гаранционният срок за СМР следва да е в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти).*

3. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническия инвестиционен проект и количествена сметка.

4. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5. Представяме списък на техническите лица, които ще използваме за изпълнение на поръчката.



6. Ще осигурим за изпълнението на поръчката необходимата техника и техническо оборудване.

7. Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „*професионална отговорност в строителството*” до завършването на дейностите по договора.

8. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

9. Декларираме, че срока за валидност на настоящата оферта е 180 /най- малко 180/ календарни дни.

10. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Дата 21.01.2019г.

Име и фамилия Лютви Али

Подпис _____

Длъжност Управител

Наименование на участника „Нар” ООД

