

[Версия за печат](#)

00239-2019-0005

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

## **BG-Момчилград:**

### **Решение за откриване на процедура**

**Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка**

5. Хидроинженерство

Решение номер РД-19-184 от дата 10.05.2019 г.

#### **I: Възложител**

Публичен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235984

BG425, Община Момчилград, Обл. Кърджали, Общ. Момчилград, гр. Момчилград, ул. 26-ти декември, № 12, За: инж. Севдалин Огнянов, България 6800, Момчилград, Тел.: 03631-7854, E-mail: [obshtina@mg.link.bg](mailto:obshtina@mg.link.bg), Факс: 03631-7849

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): [www.momchilgrad.bg](http://www.momchilgrad.bg).

Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html>.

**I.2) Вид на възложителя**

Регионален или местен орган

**I.3) Основна дейност**

Обществени услуги

#### **II: Откриване**

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

**Поръчката е в областите отбрана и сигурност:**

НЕ

**II.1) Вид на процедурата**

Пряко договаряне

#### **III: Правно основание**

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП

#### **IV: Поръчка**

**IV.1) Наименование**

„Брегоукрепване на централно градско дере гр. Момчилград – Етап първи”

**IV.2) Обект на поръчката**

Строителство

**IV.3) Описание на предмета на поръчката**

С проектните корекционни мероприятия се цели оформяне на трасето и напречните профили на дерето, удовлетворяващи условията за устойчивост на речното корито. Общият технически проект за изграждане на укрепителни и предпазни съоръжения в рисковата зона от заливане по централно градско дере обхваща целият участък от точката на заустване в р. Върбица до метър 1650. В настоящото предложение е включена най-рисковата от наводняване зона – I -ви ЕТАП от профил № 14 до профил № 45 с дължина 611 м. II -ри ЕТАП от профил № 1 до профил № 14 от профил № 45 до профил № 60 с дължина 535 м.

**IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда**

НЕ

**IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз**

**Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми**

НЕ

**IV.6) Разделяне на обособени позиции****Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции**

НЕ

**Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции**

Не е приложимо.

**IV.7) Прогнозна стойност на поръчката**

Стойност, без да се включва ДДС: 1008558.06 BGN

**IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури**

НЕ

**V: Мотиви****V.1) Мотиви за избора на процедура**

Централно градско дере в гр. Момчилград преминава през центъра на града успоредно на улица „Братя Миладинови” и се зауства в р. Върбица. От проливните дъждове на 16-17.01.2016 г. - около 255 л/м<sup>2</sup>, и през 2017 – 2019 г., в резултат от лошото експлоатационно състояние на градското дере и неспособността му да отведе дъждовните и повърхностни води, настъпиха многократно наводнения. Бяха залети улици, дворни места в регулацията на гр. Момчилград, къщи, гаражи и стопански постройки, разположени на ул. „Братя Миладинови” както и беше наводнен целия приземен етаж на Духовно училище гр. Момчилград. Беше повредено и унищожено частно и обществено имущество на значима стойност. Многократно бяха поставяни в риск живота и здравето на живущите в разливната зона на дерето и децата, обучаващи се в училището. В резултат от настъпилите многократно наводнения с различен интензитет, Община Момчилград осъществява непрекъснат контрол за състоянието на дерето. Периодично се назначават комисии, които проверяват текущото състояние на същото, предприемат се дребни поддържащи ремонтни работи, които целят основно осигуряването на допълнително време при настъпването на бедствие, необходимо за спешна евакуация на живущите и обучаващите се деца в училището. Предприеманите мерки за контрол, наблюдение и дребномащабни ремонтни работи са крайно недостатъчни за решаване на проблема и ликвидиране на риска от наводнения. Живущите в района на разлива на водите от дерето, учителите и учениците, са крайно изнервени и притеснени при всеки проливен дъжд. Същите постоянно са в очакване за заповед за евакуация. Вместо да се намират в домовете си, хората непрестанно или периодично при проливен дъжд наблюдават нивото на водите в дерето, приготвят багажа си за евакуация, спира учебния процес в училището. До настоящия момент гражданите многократно са изготвяли подписка с искане дерето да бъде реконструирано по такъв начин, че и при изключително силни валежи, да не съществува значим риск от наводнения. Живущите не смеят да изпълнят какъвто и да е значим ремонт в домовете си, тъй като не знаят кога същите ще бъдат наводнени. През настоящия период на обилни валежи отново със Заповед № РД –19–142/15.04.2019 г. назначих Комисия, която да извърши оглед на текущото състояние на дерето. Комисията, след извършения оглед, констатира, че положението на дерето е значително влошено. Пешеходният мост е с нарушени устой. Съществува опасност във всеки един момент мостът да се пречупи или повреди по начин, който ще го направи негоден за употреба. Дъното на дерето на места е продълбано повече от допустимата дълбочина. На други места обаче дъното е напълно затлачено с натрупани наноси, клони и дървета. Състоянието на дерето не позволява протичането на значим воден обем. Особено тревожно е състоянието на подпорните стени. Същите са подкопани и компрометирани на много места и същите могат да се самосрутят дори и при валежи със среден интензитет. Комисията отчита значимо влошаване състоянието на дерето, повишаване риска от наводнения и валежи със среден или висок интензитет и количества и препоръчва незабавно предприемане на строителни дейности по почистване и продълбаване на коритото на дерето, реконструкция на подпорните стени и укрепване на пешеходния мост. Особено тежко и рисково е положението в района, който попада в условния етап 1 от инвестиционен проект „Брегоукрепване на централно градско дере гр. Момчилград”. Незабавно след получаването на доклада, в едно с членовете на Комисията, извърших оглед на дерето и на място се убедих, че констатираното от Комисията е правилно и е необходимо неотложно да се възложи изпълнението на необходимите строителни работи, тъй като са налице изключителни обстоятелства – изключително висок риск от настъпването на наводнение във всеки един момент, с огромни, а може би и непоправими тежки последици. В периода на пролетните дъждове е възможно да настъпи наводнение във всеки един момент, поради което не е възможно да се спазят сроковете по чл.178, ал.2и4.ЗОП

**V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне**

1. „Строител“ ООД ЕИК 040314704 Адрес: град Русе, бул. „Липник“ № 5 email: geo@stroitel.bg Управители: Ростислав Димитров Златарски и Генчо Стефанов Генчев. 2. „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД ЕИК : 127588059 АДРЕС: град Шумен, ул. „Васил Левски“ № 55, ет. 2, ап. 2 email: ofis\_garantstroy@abv.bg Управител: Антоанета Огнянова 3. „НАР“ ООД ЕИК: 108681434 Адрес: гр. Момчилград 6800, ул. „Маказа” № 55 email: office@nar.bg Управител: Лютви Селим Али 4. „ЙОРДАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД ЕИК: 202988228 Адрес: гр. София, ул. „Лавеле“ № 8, ет. 4, ап. 5 email: yordanov.injenering@abv.bg Управител: Румен Йорданов 5. "ЕЛИТ СТРОЙ 6" ЕООД ЕИК 201803705 Адрес: гр. Варна 9000, р-н Одесос, ул. Тракия“ № 10, ап. 3 email: elit\_6\_1979@abv.bg Управител: Елисавета Блянова

**V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е**

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

## **VI: Одобрявам**

поканата за участие

## **VII: Допълнителна информация**

### **VII.1) Допълнителна информация**

Не е приложимо

### **VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail:

[cpadmin@cpс.bg](mailto:cpadmin@cpс.bg), Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: <http://www.cpc.bg>.

### **VII.3) Подаване на жалби**

**Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби**

10-дневен срок от публикуване на решението, съгласно чл. 197, ал.1, т. 5, б. "а" от ЗОП

### **VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение**

10.05.2019 г.

## **VIII: Възложител**

### **VIII.1) Трите имена**

инж.Сунай Хасан Халил

### **VIII.2) Длъжност**

Кмет на община Момчилград