




*Учредителство:
Иванис С. Дубоа
Кмет на общ. Момчилград*



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информациите са за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: РД-19-426 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 29/07/2016 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00239 Поделение: _____ Изходящ номер: 04 09 -50 от дата 09/08/2016 Коментар на възложителя: _____ _____ _____
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Момчилград		Национален регистрационен номер: 000235984	
Пощенски адрес: Община Момчилград, град Момчилград, ул. 26-ти декември №12			
Град: Момчилград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6800	Държава: BG
Лице за контакт: Небахат Юсеин		Телефон: 03631 7854	
Електронна поща: obshtina@mg.link.bg		Факс: 03631 7849	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://momchilgrad.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.momchilgrad.bg/bg/publicni-pokani.html			

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС) 70000
Предмет на поръчката Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Момчилград за финансиране по ПРСР 2014-2020 по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект (проектно предложение) „Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка , мах. Кедикчал“ Обособена позиция 2: Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект (проектно предложение) „Реконструкция на улична мрежа-гр. Момчилград“ Обособена позиция 3: Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект (проектно предложение) „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Момчилград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	71240000	

РАЗДЕЛ III

Срок за получаване на офертите

Дата: 12/08/2016 дд/мм/гггг

Час: 17:00

РАЗДЕЛ IV

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще представлява допустими разходи по одобрените проекти на Възложителя по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“, предвид което заплащането на основната част от дължимите суми ще бъде осъществено след одобрение на проектното предложение на Възложителя.

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 15.08.2016 г. в 13:00 часа в Заседателната зала на Община Момчилград, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1) , а подалите оферти участници ще бъдат уведоменни. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1).]

На основание чл. 188, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП:

Чл. 188, ал. 1 от ЗОП: Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни – за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство – 15 дни, от публикуването на обявата.

Чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока по ал. 1 с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

С моя Заповед № РД-19-441/09.08. 2016 г., във връзка с обстоятелството, че до определеният от възложителя краен срок за получаване на оферти 08.08.2016 г., 17:00 ч. са получени оферти за отделните обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект (проектно предложение) „Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка , мах. Кедикчал“ – получени 2 (две) оферти;

Обособена позиция 2: Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект (проектно предложение) „Реконструкция на улична мрежа-гр. Момчилград“ – получена 1 (една) оферта;

Обособена позиция 3: Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект (проектно предложение) „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Момчилград“ – няма получени оферти, удължавам срокът за получаване на оферти с три дни.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 09/08/2016 дд/мм/гггг