



ОБЩИНА **МОМЧИЛГРАД**
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Адрес: Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, e-mail: obshchina@mg.link.bg

ПРОТОКОЛ №2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД -19- 446 / 19.12.2017 г. на Кмета на община Момчилград за провеждане на процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Неотложни ремонти и рехабилитация за превантивно поддържане на общински пътища и улична мрежа в границите на урбанизираните територии на населените места от Община Момчилград**“, открита с Решение №РД - 19 - 423 от дата 20.11.2017 г. , публикувано в Регистъра на АОП под уникален номер: 00239-2017-0010 с ID 815683 от 20.11.2017г.

Настоящият протокол, отразяващ действията на комисията по разглеждане и оценяване на ценовите предложения, респективно офертите, както и класиране на допуснатите участници. е съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.57, ал.1-3 и чл.58 от ППЗОП.

Днес, **08.01. 2018 г.** в гр. Момчилград, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Севдалин Младенов Огнянов - *зам. кмет на община Момчилград*

ЧЛЕНОВЕ:

1. Небахат Феим Юсеин - *началник отдел „ ЕПП” община Момчилград*
2. инж. Шериф Сали Салиф - *началник отдел „ УТКР” община Момчилград*
3. Мерал Ахмед Мехмед - *гл. счетоводител на община Момчилград*
4. Метин Халил Моллахасан - *гл. експерт „ОП” отдел „ УТКР” общ. Момчилград*

се събра в Заседалната зала на Община Момчилград, находяща се на адрес: Община Момчилград, гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ №12 в изпълнение на **Заповед № РД - 19- 446 / 19.12.2017 г. на Кмета на община Момчилград за провеждане на процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Неотложни ремонти и рехабилитация за превантивно поддържане на общински пътища и улична мрежа в границите на урбанизираните територии на населените места от Община Момчилград**“, открита с Решение №РД - 19 - 423 от дата 20.11.2017 г. , публикувано в Регистъра на АОП под уникален номер: 00239-2017-0010 с ID 815683 от 20.11.2017г. и проведе своето второ публично заседание за отваряне на ценовите предложения.

Председателят на комисията откри заседанието – налице е кворум за провеждането му, присъстват всички редовни членове на комисията. Публичното заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите оферти в процедурата се проведе от **12:00 часа** в заседателната зала в сградата на Община Момчилград, находяща се на адрес: Община Момчилград, гр. Момчилград, ул. 26-ти декември № 12.

На заседанието не присъстваха упълномощени представители на участниците и/или на средствата за масово осведомяване.

На свое предходно заседание, комисията реши:

Допуснати и оценени до този етап на процедурата са участници:

Участник № 1 „Сенстрой” ЕООД, ЕИК: 200054203, Оферта с вх.№ 7000-380/18.12.2017г.

Председателят на комисията оповести присъдените оценки по показателите от техническа оценка на офертата, състояща се от показател „Техническо предложение” – П1, част от техническите предложения на всички допуснати до оценка оферти на участници в процедурата, както следва:

<u>№</u>	<u>Участник</u>	<u>Оценка по показател П1</u>
1	Участник № 1 „Сенстрой” ЕООД, ЕИК: 200054203, Оферта с вх.№ 7000-380/18.12.2017г.	100,00 точки

I. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ, СЪДЪРЖАЩО СЕ В ПЛИКА С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ И ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение съдържащо се в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяването им.

Предложените цени за изпълнение на поръчката са както следва :

I.1. Участник № 1 „Сенстрой” ЕООД, ЕИК: 200054203, Оферта с вх.№ 7000-380/18.12.2017г.

Председателят отвори запечатания непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Оповести предложението на участника, което е:

ОБЩА ЦЕНА в размер до: 795 000,00 в лева без ДДС . Словом без ДДС: седемстотин деветдесет и пет хиляди лева, нула стотинки

За изпълнение на поръчката предлага следните цени на видовете дейности:

Индекс №	Видове строително-монтажни работи	мярка	Предложена ед.цена, лева без ДДС
Ц1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка,вкл.натоварване и транспорт до 5км	м2	8.20
Ц2	Тънки изкопи до 20см за сваляне на ниво до здрава основа	м3	4.72
Ц3	Натоварване и превоз до 5км на излишна земна маса	м3	6.48
Ц4	Запечатка с битумна емулсия 1.5-2кг/м2	м2	3.40
Ц5	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес-24кг/м2/1см - 6см	тона	163.70
Ц6	Повдигане или сваляне на ревизионни капаци на шахти и дъждоприемни шахти	бр	132.80
Ц7	Изрязване,почистване,напръскване с битум,полагане и валиране на асфалтови кръпки с деб.4 ДО 6см - ръчно	м2	28.96
Ц8	Превоз на асфалтобетон до 15км/за кърпежи/	тона	5.12
Ц9	Заливане на фуги в настилната с битумна емулсия /асфалтова паста/	м	0.96
Ц10	Машинен изкоп за основи	м3	3.48

Ц11	Направа и разваляне на кофраж за стени - двустранно	м2	18.22
Ц12	Доставка и монтаж на армирана заварена мрежа N8	кг	1.82
Ц13	Доставка и полагане на бетон В20 за стени	м3	100.14
Ц14	Направа на водосток ф300/ L=5.00м със всички необходими видове смр	бр	3284.20
Ц15	Студено фрезозане на нарушени зони от съществуваща асфалтова настилка - 5см, вкл.натоварване,транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо	м3	80.78
Ц16	Частично изкърпване на нарушени участии от асфалтовата настилка	м2	16.15
Ц17	Доставка,полагане,профилиране и валиране с вибровалък на трошен камък /минералбетон/- 15см	тона	26.22
Ц18	Пренареждане на направляващи бетонови бордюри/ без бордюри/	м	6.42
Ц19	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	м3	3.56
Ц20	Доставка,полагане,профилиране и валиране с вибровалък на трошен камък /минералбетон/- 35см	тона	26.22
Ц21	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри с размери 25/50/15см	м	17.50
Ц22	Доставка и полагане на пясъчна подложка за тротоарна настилка	м3	20.80
Ц23	Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочки 30/30/4 на пясъчна основа	м2	24.00
Ц24	Изкоп с багер в скални почви при нормални условия на транспорт	м3	4.72
Ц25	Доставка, полагане, профилиране и валиране с вибровалък на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа за път	тона	26.22
Ц26	Доставка, полагане, профилиране и валиране с вибровалък на трошен камък /минералбетон/- 10см за банкети	тона	26.22
Ц27	Ремонт на съществуващ водосток, вкл.нови ст.бет.крила	м	1 460.50
Ц28	Изграждане на нов водосток Ф500 от ст.бет.тръби с L=7.00m, вкл. ст.бет.крила на вток и отток	бр	3 824.00
Ц29	Доставка и полагане на бетон В20 за настилка с деб. 12см	м3	102.73
Ц30	Доставка и монтаж на армирана заварена мрежа N6 за настилка	кг	1.82
Ц31	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	4.53
Ц32	Разваляне на съществуваща а трошекаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м3	23.91
Ц33	Доставка и полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон (биндер по детайл), с дебелина в уплътнено състояние 5 см, съгласно изискванията на ТС.	тона	154.00

Ц34	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, с-но БДС 11925-80 включително всички свързани с това разходи	м2	14.10
Ц35	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи	м2	147.98
Ц36	Доставка и монтаж на единична предпазна ограда в банкета с височина 110 см. по БДС EN 1317	м	42.30

Показатели за ценообразуване в анализни цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СМР:

ЧС (лв./ч)	- 4.30	Средна часова ставка
ДРТ (%)	- 90	допълнителни разходи върху труда <i>(от 1% до 90%)</i>
ДРМ (%)	- 40	допълнителни разходи върху механизация <i>(от 1% до 90%)</i>
ДСР (%)	- 8	доставно-складови разходи <i>(от 1% до 90%)</i>
П (%)	- 10	Печалба <i>(от 1% до 90%)</i>

След обявяване на резултатите публичната част от заседанието на комисията приключи и комисията реши да продължи при условията на закрито заседание .
Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти за участие в обществената поръчка по реда на тяхното подаване. Председателят на комисията откри заседанието – налице е кворум за провеждането му, присъстват всички редовни членове на комисията.

II. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като преди да извърши оценка на ценовите предложения, провери пликете с надпис „Предлагани ценови параметри“, относно съответствието на представените ценови предложения с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

III. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОСНОВАНИЯТА ПО ЧЛ. 72, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“

С оглед наличието на една подадена и съответно допусната до този етап оферта, комисията установи, че не следва да се прилага разпоредбата на чл.72 ал.1 от ЗОП.

IV. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

След извършване на горните действия, Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти и оценяване в съответствие с предварително обявените условия.

След аритметично пресмятане по утвърдената формула, комисията определи следните оценки по показател „Ценово предложение“ – П2, както следва:

IV.1. Участник № 1 „Сенстрой” ЕООД, ЕИК: 200054203, Оферта с вх.№ 7000-380/18.12.2017г.

Индекс №	Видове строително-монтажни работи	мярка	Присъден брой точки
Ц1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка,вкл.натоварване и транспорт до 5км	м2	1
Ц2	Тънки изкопи до 20см за сваляне на ниво до здрава основа	м3	1
Ц3	Натоварване и превоз до 5км на излишна земна маса	м3	1
Ц4	Запечатка с битумна емулсия 1.5-2кг/м2	м2	2
Ц5	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес- 24кг/м2/1см - 6см	тона	4
Ц6	Повдигане или сваляне на ревизионни капаци на шахти и дъждоприемни шахти	бр	2
Ц7	Изрязване,почистване,напръскване с битум,полагане и валиране на асфалтови кръпки с деб.4 ДО 6см - ръчно	м2	4
Ц8	Превоз на асфалтобетон до 15км/за кърпежи/	тона	3
Ц9	Заливане на фуги в настилката с битумна емулсия /асфалтова паста/	м	3
Ц10	Машинен изкоп за основи	м3	2
Ц11	Направа и разваляне на кофраж за стени - двустранно	м2	2
Ц12	Доставка и монтаж на армирана заварена мрежа N8	кг	3
Ц13	Доставка и полагане на бетон В20 за стени	м3	3
Ц14	Направа на водосток ф300/ L=5.00м със всички необходими видове смр	бр	4
Ц15	Студено фрезование на нарушени зони от съществуваща асфалтова настилка - 5см, вкл.натоварване,транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо	м3	3
Ц16	Частично изкърпване на нарушени участии от асфалтовата настилка	м2	4
Ц17	Доставка,полагане,профилиране и валиране с вибровалек на трошен камък /минералбетон/- 15см	тона	3
Ц18	Пренареждане на направляващи бетонови бордюри/ без бордюри/	м	4
Ц19	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	м3	2

Ц20	Доставка,полагане,профилиране и валиране с вибровалък на трошен камък /минералбетон/- 35см	тона	3
Ц21	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри с размери 25/50/15см	м	3
Ц22	Доставка и полагане на пясъчна подложка за тротоарна настилка	м3	3
Ц23	Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочки 30/30/4 на пясъчна основа	м2	4
Ц24	Изкоп с багер в скални почви при нормални условия на транспорт	м3	2
Ц25	Доставка, полагане, профилиране и валиране с вибровалък на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа за път	тона	4
Ц26	Доставка, полагане, профилиране и валиране с вибровалък на трошен камък /минералбетон/- 10см за банкети	тона	4
Ц27	Ремонт на съществуващ водосток, вкл.нови ст.бет.крила	м	3
Ц28	Изграждане на нов водосток Ф500 от ст.бет.тръби с L=7.00m, вкл. ст.бет.крила на вток и отток	бр	3
Ц29	Доставка и полагане на бетон В20 за настилка с деб. 12см	м3	3
Ц30	Доставка и монтаж на армирана заварена мрежа №6 за настилка	кг	3
Ц31	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	2
Ц32	Разваляне на съществуваща а трошекаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м3	2
Ц33	Доставка и полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон (биндер по детайл), с дебелина в уплътнено състояние 5 см, съгласно изискванията на ТС.	тона	3
Ц34	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, с-но БДС 11925-80 включително всички свързани с това разходи	м2	3
Ц35	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи	м2	2
Ц36	Доставка и монтаж на единична предпазна ограда в банкета с височина 110 см. по БДС EN 1317	м	2

Въз основа на горните пресмятания и предвид получените резултати от прилагането на математическите формули при един участник, комисията взе следното **РЕШЕНИЕ**

№1. Определя обща оценка в размер на 100,00 (сто) точки на Участник № 1 „Сенстрой” ЕООД, ЕИК: 200054203, Оферта с вх.№ 7000-380/18.12.2017г. по показателя „Ценово предложение“ – П2

Мотиви за определяне на оценката: Оценката е поучена вследствие на прилагането на утвърдената методика при спазване на аритметичните правила и определените тегловни коефициенти за отделните подпоказатели.

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ, СЪОБРАЗНО МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Предвид така определените оценки по показател „Техническо предложение” – П1, и Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2, комисията след сумиране на присъдените оценки определи комплексните оценки на допуснатите оферти, както следва:

V.1. Участник № 1 „Сенстрой” ЕООД, ЕИК: 200054203, Оферта с вх.№ 7000-380/18.12.2017г.

Комплексна оценка (КО) = $0,5 * П1 + 0,5 * П2 = 0,5 * 100,00 + 0,5 * 100,00 = 50,00 + 50,00 = 100,00$ точки.

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от процедурата, подробно описани в настоящия протокол и предходни такива с номера №1 / 02.01.2018 г. и получените от участниците комплексни оферти на оценките, на основание чл.58 ал.1 вр.с ал.2 от ППЗОП, Комисията класира участниците в низходящ ред съобразно получената оценка, удостоверяваща степента на съответствие на офертата с предварително обявените от възложителя условия, както следва:

I-во място : Участник № 1 „Сенстрой” ЕООД, ЕИК: 200054203, Оферта с вх.№ 7000-380/18.12.2017г. с комплексна оценка 100,00 точки.

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Комисията счита, че офертата на Участник № 1 „Сенстрой” ЕООД, ЕИК: 200054203, Оферта с вх.№ 7000-380/18.12.2017г. в най-пълна степен съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените от Възложителя изисквания за технически възможности и е икономически най-изгодна при спазване на критерия оптимално съотношение цена/качество, поради което е класиран на I-во място. Предвид това предлага на Възложителя за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Неотложни ремонти и рехабилитация за превантивно поддържане на общински пътища и улична мрежа в границите на урбанизираните територии на населените места от Община Момчилград“, открита с Решение №РД - 19 - 423 от дата 20.11.2017 г. , публикувано в Регистъра на АОП под уникален номер: 00239-2017-0010 с ID 815683 от 20.11.2017г., да бъде избран участника, класиран на първо място, а именно: Участник № 1 „Сенстрой” ЕООД, ЕИК: 200054203, Оферта с вх.№ 7000-380/18.12.2017г. с комплексна оценка 100,00 точки

Във връзка с дейността си комисията реши да изготви доклад съгласно изискванията на чл.60 ал.1-3 от ППЗОП във връзка с чл.103 ал.3 от ЗОП, като доклада, ведно с протоколите и цялата документация по провеждане на процедурата да се предаде на възложителя за вземане на решение по чл.22 ал.1 т.6 от ЗОП във връзка с чл.106 ал.6 от ЗОП.

Настоящият протокол се приключи и подписа без възражения и особенни мнения от всички членове на **09.01.2018 г.**

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Севдалин Младенов Огнянов

ЧЛЕНОВЕ:

1. Небахат Феим Юсеин

2. инж. Шериф Сали Салиф

3. Мерал Ахмед Мехмед

4. Метин Халил Моллахасан

Утвърждавам:

Възложител

Кмет на Община Момчилград:

